

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO – CE,

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.11.1 ✓

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em vias no Distrito de Quincuncá e Sítio Garajal, Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Convênio nº 857669/2017, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração Nacional

DATA DE ABERTURA: 30 DE MAIO DE 2018 ÀS 09:00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS ✓

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS ✓


FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

AGÊNCIA: 0732 001 – CONTA CORRENTE: 21530-7 – CAIXA ECONOMICA


A empresa **SERRA NEGRA – ME**, com sede na Rua Joaquim Vicente Machado, S/N, Bairro Vila Bancária de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ nº **23.588.619/0001-64**, vem por meio de seu representante legal o Sr. **José Ricardo da Silva**, sendo responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do Edital e Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obra previstas no mencionado edital no Valor Global de **R\$ 939.652,97 (NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**. ✓

- Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos proclamados vencedores da presente licitação;
- Declaramos ainda que temos pleno CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA com todos os termos deste Edital e seus respectivos Anexos;
- Esta proposta compreende todas as despesas como mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **José Ricardo da Silva**, Carteira de Identidade nº 3377424 SSP/PE e CPF nº 505.802.994-49, como representante legal desta empresa.

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 22 DE MAIO DE 2018



IVANILSON SILVESTRE DE LIMA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA PEO25621D



CONSTRUTORA SERRA NEGRA
PROPONENTE
CNPJ: 23.588.619/0001-64

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,05
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,41
L	LUCRO	7,49
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	BDI	31,42%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signatures]



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 30/05/2018	BDI : 31,42%													
			<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>74,47%</td> <td>04/2016</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016	SINAPI	2016/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016													
SINAPI	2016/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2016													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2	DISTRITO DE QUINCUNCA						340.956,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.880,00
2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	9.000,00	0,32	2.880,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO						319.896,00
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.100,00	25,06	202.986,00
2.2.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	3.000,00	14,31	42.930,00
2.2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	3.000,00	24,66	73.980,00
2.3	SERVIÇOS FINAIS						18.180,00
2.3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	9.000,00	2,02	18.180,00
1	SITIO GARAJAL						374.043,98
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.580,58
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	239,11	1.434,66
1.1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	9.831,00	0,32	3.145,92
1.2	PAVIMENTAÇÃO						349.604,78
1.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.847,90	25,06	221.728,37
1.2.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	3.289,00	14,31	47.065,59
1.2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	3.277,00	24,66	80.810,82
1.3	SERVIÇOS FINAIS						19.858,62
1.3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	9.831,00	2,02	19.858,62
VALOR ORÇAMENTO:							714.999,98
VALOR BDI TOTAL:							224.652,99
VALOR TOTAL:							939.652,97

CNPJ: 23.588.619/0001-64 ● CMC: 45.1045
Rua Joaquim Vicente Machado, S/N, ● Vila Bancária, ● CEP: 63.300-000, ● Lavras da Mangabeira – CE.
E-mail: const.sernal@hotmail.com ● Fone/Fax: (88) 3536-2357

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 30/05/2018		BDI : 31,42%		
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	1024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
		SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	14,47%	04/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

2	DISTRITO DE QUINCUNCA	340.956,00	36,29
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.880,00	0,31
2.2	PAVIMENTAÇÃO	319.896,00	34,04
2.3	SERVIÇOS FINAIS	18.180,00	1,93
1	SITIO GARAJAL	374.043,98	39,81
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.580,58	0,49
1.2	PAVIMENTAÇÃO	349.604,78	37,21
1.3	SERVIÇOS FINAIS	19.858,62	2,11
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	224.652,99	23,91
	VALOR ORÇAMENTO:	714.999,98	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	224.652,99	
	VALOR TOTAL:	939.652,97	

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUTORA Serra Negra		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA:	30/05/2018	BDI:	31,42%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024	1,10M DE SONERAÇÃO	97,01%	03/2016
		SINAPI	2518UJ	SFM DESONERAÇÃO	1,18 19%	74,42% 04/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

2.1.1. 78472 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0.00239063	6.00	0.01
TOTAL MATERIAL:					0.01	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00207087	26.68	0.06
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00207087	28.45	0.06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00621263	14.33	0.09
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00165670	17.80	0.03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0.00082835	88.08	0.07
TOTAL SERVIÇO:					0.31	
VALOR:					0.32	

2.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0.04953043	27.11	1.34
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0.00990609	72.06	0.71
TOTAL EQUIPAMENTO:					2.05	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.29718257	13.46	4.00
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0.59436514	9.13	5.43
TOTAL MAO DE OBRA:					9.43	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.14859129	46.00	6.84
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0.14859129	45.37	6.74
TOTAL MATERIAL:					13.58	
VALOR:					25.06	

2.2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.14863466	13.46	2.00
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0.29726930	9.13	2.71
TOTAL MAO DE OBRA:					4.71	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0.99089767	8.25	8.17

CNPJ: 23.588.619/0001-64 ● CMC: 45.1045
 Rua Joaquim Vicente Machado, S/N, ● Vila Bancária, ● CEP: 63.300-000, ● Lavras da Mangabeira – CE.
 E-mail: const.sernal@hotmail.com ● Fone/Fax: (88) 3536-2357

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24772442	3,01	0,75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01981795	24,18	0,48
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00069363	281,95	0,20
TOTAL MATERIAL:					8,17	
TOTAL SERVICOS:						1,43
VALOR:						14,31

2.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01001921	38,00	0,38
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,20038421	1,49	0,30
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,08315944	8,07	0,67
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03707108	215,64	7,99
TOTAL MATERIAL:					9,34	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45487215	19,34	8,80
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45487215	14,33	6,52
TOTAL SERVICOS:						15,32
VALOR:						24,66

2.3.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04671229	3,12	0,15
TOTAL MATERIAL:					0,15	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13079440	14,33	1,87
TOTAL SERVICOS:						1,87
VALOR:						2,02

1.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,71549893	4,89	3,50
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,86199574	7,65	21,89
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,71549893	247,50	177,09
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,07870488	10,93	0,86

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.71549893	13,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.43099787	20,51
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00715499	1,51
TOTAL MATERIAL:					203,34
TOTAL SERVICOS:					35,78
VALOR:					239,11

1.1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00239063	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,01
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00207087	0,06
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00207087	0,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00621263	0,09
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00165670	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0.00082835	0,07
TOTAL SERVICOS:					0,31
VALOR:					0,32

1.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0.04953043	1,34
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0.00990609	0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,05
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29718257	4,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.59436514	5,43
TOTAL MAO DE OBRA:					9,43
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.14859129	6,84
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14859129	6,74
TOTAL MATERIAL:					13,58
VALOR:					25,06

1.2.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.14863466	13.46	2.00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.29726930	9.13	2.71
TOTAL MAO DE OBRA:						4.71
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0.99089767	8.25	8.17
TOTAL MATERIAL:						8.17
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.24772442	3.01	0.75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.01981795	24.18	0.48
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0.00069363	281.95	0.20
TOTAL SERVIÇO:						1.43
VALOR:						14.31


1.2.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.01001921	38.00	0.38
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0.20038421	1.49	0.30
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0.08315944	8.07	0.67
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0.03707108	215.64	7.99
TOTAL MATERIAL:						9.34
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45487215	19.34	8.80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45487215	14.33	6.52
TOTAL SERVIÇO:						15.32
VALOR:						24.66


1.3.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0.04671229	3.12	0.15
TOTAL MATERIAL:						0.15
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13079440	14.33	1.87
TOTAL SERVIÇO:						1.87
VALOR:						2.02

CNPJ: 23.588.619/0001-64 ● CMC: 45.1045
Rua Joaquim Vicente Machado, S/N, ● Vila Bancária, ● CEP: 63.300-000, ● Lavras da Mangabeira – CE.
E-mail: const.sernal@hotmail.com ● Fone/Fax: (88) 3536-2357

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																						
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 30/05/2018	BDI : 31,42%																			
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: x-small;">FONTE</th> <th style="font-size: x-small;">VERSÃO</th> <th style="font-size: x-small;">HORA</th> <th style="font-size: x-small;">MÊS</th> <th style="font-size: x-small;">REF.</th> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">SEINFRA</td> <td style="font-size: x-small;">024 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="font-size: x-small;">87,01%</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> <td style="font-size: x-small;">03/2016</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">SINAPI</td> <td style="font-size: x-small;">2018/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td style="font-size: x-small;">118,19%</td> <td style="font-size: x-small;">74,47%</td> <td style="font-size: x-small;">04/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small; text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.																			
SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																			
SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2018																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
2	DISTRITO DE QUINCUNCÁ	340.956,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			68.191,20	68.191,20	68.191,20	68.191,20	68.191,20	340.956,00
1	SÍTIO GARAJAL	374.043,98	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			74.808,80	74.808,80	74.808,80	74.808,80	74.808,80	374.043,98
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	224.652,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			44.930,60	44.930,60	44.930,60	44.930,60	44.930,59	224.652,99
			187.930,60	187.930,60	187.930,60	187.930,60	187.930,57	939.652,97
			187.930,60	375.861,20	563.791,80	751.722,40	939.652,97	

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																						
	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 30/05/2018	BDI : 31,42%																			
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: x-small;">FONTE</th> <th style="font-size: x-small;">VERSÃO</th> <th style="font-size: x-small;">HORA</th> <th style="font-size: x-small;">MÊS</th> <th style="font-size: x-small;">REF.</th> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">SEINFRA</td> <td style="font-size: x-small;">024 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="font-size: x-small;">87,01%</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> <td style="font-size: x-small;">03/2016</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">SINAPI</td> <td style="font-size: x-small;">2018/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td style="font-size: x-small;">118,19%</td> <td style="font-size: x-small;">74,47%</td> <td style="font-size: x-small;">04/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small; text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.																			
SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																			
SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2018																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A		GRUPO A	
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900

CNPJ: 23.588.619/0001-64 ● CMC: 45.1045

Rua Joaquim Vicente Machado, S/N, ● Vila Bancária, ● CEP: 63.300-000, ● Lavras da Mangabeira - CE.

E-mail: const.sernal@hotmail.com ● Fone/Fax: (88) 3536-2357

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
TOTAL		18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D





A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS



A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ. 20.256.412/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.05.11.1

**PROPOSTA DE
PREÇO**

Handwritten signature and initials.

DATA: 30/05/2018 HORA: 09h00min

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000

CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ (83) 9 9616-1000 / ☎ 9 9153-3333 / ☎ 9 8829-1820

acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



PROCURAÇÃO PARTICULAR

A A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.256.412/0001-02, situada na Av. Comandante Vital Rolim, 1475, Sala 103, 1º Andar, Cajazeiras/PB, neste ato representado pelo sócio legal, Sr. **EDUARDO TEMÓTEO LINS**, casado, Brasileiro, residente e domiciliado à Rua Arquimedes Gomes de Souza, 274 – Esperança, Cajazeiras/PB, portador do CPF: 913.286.593-72 e RG: 2241179 SSP/PB, pelo presente instrumento de mandato, nomeiam e constituem, seu Procurador o Senhor **THOMAS JEFFERSON LIMA DE AQUINO**, portador do RG 2576312 SSP/PB e do CPF: 056.528024-48, brasileiro, solteiro, residente no endereço Rua José Antônio Pessoa, 132 – Jardim Oásis, Cajazeiras/PB, a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeituras, Órgãos Federais, Municipais, Estaduais, entre outros, praticar os atos necessários para representar a outorgante nas licitações, sejam na modalidade TOMADA DE PREÇOS, CARTA CONVITE, CONCORRÊNCIA, PREGÃO, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, visitar os locais de obra, cadastrar a empresa, entregar documentos, rubricar, negociar preços, dar lances verbais e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Cajazeiras, PB – 10 de Agosto 2015.



Eduardo Temóteo Lins

Sócio Diretor

CPF: 913.286.593-72

RG: 2241179 - SSP/PB

A CASA

Eduardo Temóteo Lins

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

EDUARDO TEMÓTEO LINS

eduardoimovel@hotmail.com

CNPJ: 20.256.412-02/INSC ESTADUAL: 16.235.334-0

CARTORIO DE 1º OFICIO "DIMAS ANDRIOLA".

Id: RENE MOESIA
Ub: ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA


reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: EDUARDO TEMÓTEO LINS,
a testemunho da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS
Paraíba, onze de agosto de dois mil e quinze (11/08/2015).

SB1028A

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-ABY10008-ADAW

Confira os dados do ato em <https://seelodigital.pbh.jus.br>
EMOLUM. R\$: 7,75 FARPEN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,23

Contatos: 55(83) 8829-1820 / 9616-1000 / 9153-3333 - E-mail: acasaconstrucoes@hotmail.com



SERVIÇOS LTDA-ME

Cajazeiras - Paraíba - Brasil - CEP: 58900-000.

6.235.334-0 * Inscrição Municipal 51214-1




A CASA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

GARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - CARIÓTIPO CRJ 04/2016
Av. Paraíba Antiga Passos 100 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 53025-000 @ www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3241-5001

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º inc. III da Lei Estadual 6.721/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 37580502181206490304-2; Data: 06/02/2016 12:29:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGL37906-GV8K
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Selo. Valor de Minimo Convencional
Confirma os dados do ato em: <https://siseidigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DESPESA SOCIAL
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

V-02
9-040

Thomas Jefferson Lima de Aquino
ASSINATURA DIGITAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.576.312 -2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 22/07/2015

NOME THOMAS JEFFERSON LIMA DE AQUINO

FILIAÇÃO FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO
IDARTICLEA LIMA DE AQUINO

NATURALIDADE CAJAZEIRAS-PB DATA DE NASCIMENTO 01/12/1983

DOC ORIGEM NASC.N. 21521 FLS. 482 LIV. A-36.
CARTÓRIO CAJAZEIRAS-PB

CPF 056.528.024-19
João Pessoa - PB

22/08/83

[Handwritten signatures and initials]

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Av. Comandante Vital Rolim, 1475 Sala 103 - Centro - Cajazeiras - Paraíba - Brasil - CEP: 58900-000.
CNPJ: 20.256.412/0001-02 * Inscrição Estadual 16.235.334-0 * Inscrição Municipal 51214-1
Contatos: 55(83) 8829-1820 / 9616-1000 / 9153-3333 - E-mail: acasaconstrucoes@hotmail.com





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-XYZ*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo de empresa A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/02/2018 18:02:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 906332

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 05/02/2019 12:29:09 (hora local).


*Código de Autenticação Digital: 37580502181206490304-1 a 37580502181206490304-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b44270323e5f04d6047b95464af4690a980750a508de219c3967129261677ca523df07fdae1ab273a967aaa1d355b8bb6f3960aa316fa04d0d9258e7093b0890c





A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

Francisco de Assis Moura
Engenheiro Civil
CREA Nº 160102239-5
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2018.05.11.1

Eu, **EDUARDO TEMÓTEO LINS** portador da Carteira de Identidade nº **2241179 SSP/PB** e do CPF nº **913.286.593-72**, como representante devidamente constituído da empresa **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.256.412/0001-02**, sediada na Rua Nilson Manoel de Souza, 16- Centro - Cajazeiras/PB - CEP: 58.900-000 doravante denominado, para fins do disposto na Tomada de Preços nº 2018.05.11.1, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 2018.05.11.1 foi elaborada de maneira independente pela **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 2018.05.11.1, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços 2018.05.11.1 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 2018.05.11.1, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 2018.05.11.1 quanto a participar ou não da referida licitação;


(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 2018.05.11.1 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 2018.05.11.1 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 2018.05.11.1 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cajazeiras/PB, 24 de Maio de 2018.


EDUARDO TEMÓTEO LINS
CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179 SSP/PB
SÓCIO DIRETOR


Thomas Jefferson L. Aquino
CPF: 056.528.024/48
Procurador
A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ: 20.256.412/0001-02

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000

CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ (83) 9 9616-1000 / ☎ 9 9153-3333 / ☎ 9 8829-1820

acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2018



PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.256.412/0001-02

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos as Obras de Engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em vias no Distrito de Quincuncá e Sítio Garajal, Município de Farias Brito. Conforme projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro, pelo preço global de **R\$ Valor Total: 780.485,04 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)**, conforme Planilha Orçamentária de Preços em anexo). ✓


b) Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação. ✓

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pelo perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA MUNICIPAL.

Cajazeiras/PB, 30 de Maio de 2018.


Eduardo Temóteo Lins
CPF nº 913.286.593-72
Sócio Diretor
Francisco de Assis Moura
Engenheiro Civil
CREA Nº 160102239-5
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME


Thomas Jefferson L. Aquino
CPF: 056.528.024/48
Procurador
A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ: 20.256.412/0001-02


Francisco de Assis Moura
CREA nº 160102239-5
Engenheiro Civil

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1
☎ (83) 9 9616-1000 / ☎ 9 9153-3333 / ☎ 9 8829-1820
acasaconstrucoes@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 30/82


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL	DATA : 30/05/2018	BDI : 31,42%
LOCAL:	DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% 03/2018
CLIENTE:	A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SINAPI 2017/10 COM DESONERAÇÃO	86,66% 50,78% 11/2017
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO SÍTIO GARAJAL	408.308,04	52,31
2	AVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA	372.177,00	47,69
		VALOR ORÇAMENTO:	594.087,69 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	186.397,36
		VALOR TOTAL:	780.485,04

Setecentos e Oitenta Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco reais e Quatro centavos


Thomas Jefferson L. Aquino
 CPF: 056.528.024/48
 Procurador
 A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 20.256.412/0001-02




Francisco de Assis Moura
 Engenheiro Civil
 CREA N° 16018/2239-5
 A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 3483


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL	DATA:	30/05/2018	BDI:	31,42%
LOCAL:	DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	UNID:	HORA	PREÇO:	87,01%
		COEFICIENTE:	2017/10 COM DESONERAÇÃO	REF.:	03/2018
			SINAPI		88,88%
					50,78%
					11/2017
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,83021232	4,87	4,04
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,32084929	7,49	24,87
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,83021232	160,00	132,83
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,09132335	10,78	0,98
TOTAL MATERIAL:					162,72

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83021232	17,24	14,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66042465	13,00	21,59
1962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00830212	197,17	1,64
TOTAL SERVICIO:					37,54

VALOR:	200,27
VALOR SEM ENCARGOS:	189,01
VALOR ENCARGOS (88.88%):	11,26
VALOR COM ENCARGOS:	200,27
VALOR BDI (31.42%):	62,92
VALOR COM BDI:	263,19
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	1.201,62
VALOR BDI TOTAL:	377,52
VALOR TOTAL COM BDI:	1.579,14
TOTAL GERAL:	1.579,14


Thomas Jefferson L. Aquino
 CPF: 056.528.024/48
 Procurador
 A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 20.256.412/0001-42

78452 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00224211	6,00	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,01

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00194223	23,27	0,05
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00194223	24,77	0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00582669	13,00	0,08
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00155379	15,85	0,02
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00077889	80,97	0,06
TOTAL SERVICIO:					0,26


Francisco de Assis Moura
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 160102239-5
 A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR:	0,27
VALOR SEM ENCARGOS:	0,20
VALOR ENCARGOS (88.88%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,27
VALOR BDI (31.42%):	0,08
VALOR COM BDI:	,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL	DATA: 30/05/2018	BDI: 31,42%														
LOCAL:	DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>LINEF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2017/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,68%</td> <td>50,76%</td> <td>11/2017</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	LINEF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018	SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,76%	11/2017
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	LINEF													
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018													
SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,76%	11/2017													
CLIENTE:	A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME																
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															

QUANTIDADE: 18.831,00
VALOR TOTAL: 5.084,37
VALOR BDI TOTAL: 1.506,48
VALOR TOTAL COM BDI: 6.590,85
TOTAL GERAL: 6.590,85

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04116990	27,11	1,12
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00823398	72,06	0,59
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,71

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,24701937	13,46	3,32
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49403875	9,13	4,51
TOTAL MAO DE OBRA:					7,83

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12350969	46,00	5,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,12350969	45,37	5,60
TOTAL MATERIAL:					11,28

Thomas Jefferson L. Aquino
 CPF: 056.628.024/48
 FISCALIZADOR
 A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 20.256.412/0001-02

Francisco de Assis Moura
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 160102239-5
 A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR: 20,83
VALOR SEM ENCARGOS: 16,85
VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,98
VALOR COM ENCARGOS: 20,83
VALOR BDI (31.42%): 6,54
VALOR COM BDI: 27,37
QUANTIDADE: 16.947,90
VALOR TOTAL: 353.024,76
VALOR BDI TOTAL: 110.839,27
VALOR TOTAL COM BDI: 463.864,02
TOTAL GERAL: 463.864,02


C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12349839	13,46	1,66
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24699878	9,13	2,26
TOTAL MAO DE OBRA:					3,92

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0,82332280	8,25	6,79
TOTAL MATERIAL:					6,79

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,20583065	3,01	0,62
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01646646	24,18	0,40
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00057633	281,95	0,16
TOTAL SERVIÇO:					1,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL	DATA : 30/05/2018	BDI : 31,42%											
LOCAL:	DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2017/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,68%</td> <td>50,78%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	VALOR	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016	SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%
FORTE	VERSÃO	HORA	VALOR											
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016											
SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%											
CLIENTE:	A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME													
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												

Thomas Jefferson L. Aquino
 CPF: 056.528.024/48
 Procurador
 A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 20.256.412/0001-02

VALOR:	11,89
VALOR SEM ENCARGOS:	9,60
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,29
VALOR COM ENCARGOS:	11,89
VALOR BDI (31.42%):	3,74
VALOR COM BDI:	15,63
QUANTIDADE:	6.289,00
VALOR TOTAL:	74.776,21
VALOR BDI TOTAL:	23.520,86
VALOR TOTAL COM BDI:	98.297,07
TOTAL GERAL:	98.297,07

94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37325750	17,34	6,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37325750	13,00	4,85
TOTAL SERVICOS:					11,32

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,16443062	1,18	0,19
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,06823871	8,07	0,55
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03041966	266,33	8,10
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00822153	38,00	0,31
TOTAL MATERIAL:					9,16

VALOR:	20,48
VALOR SEM ENCARGOS:	16,87
VALOR ENCARGOS (88.68%):	3,61
VALOR COM ENCARGOS:	20,48
VALOR BDI (31.42%):	6,43
VALOR COM BDI:	26,91
QUANTIDADE:	6.277,00
VALOR TOTAL:	128.552,96
VALOR BDI TOTAL:	40.361,11
VALOR TOTAL COM BDI:	168.914,07
TOTAL GERAL:	168.914,07

Francisco de Assis Moura
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 16010/2239-5
 A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04078080	4,55	0,19
TOTAL MATERIAL:					0,19

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11418623	13,00	1,48
TOTAL SERVICOS:					1,48

VALOR: 1,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL	DATA : 30/05/2018	BDI : 31,42%
LOCAL:	DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEM-FRA	024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016
CLIENTE:	A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO 88,68% 50,78% 11/2017
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR SEM ENCARGOS:	1,24
VALOR ENCARGOS (88.68%):	0,43
VALOR COM ENCARGOS:	1,67
VALOR BDI (31.42%):	0,52
VALOR COM BDI:	2,19
QUANTIDADE:	18.831,00
VALOR TOTAL:	31.447,77
VALOR BDI TOTAL:	9.782,12
VALOR TOTAL COM BDI:	41.239,89
TOTAL GERAL:	41.239,89

Thomas Jefferson L. Aquino
 CPF: 056.528.024/48
 Procurador
 A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 20.256.412/0001-82

Francisco de Assis Moura
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 160102239-5
 A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO
FL 348

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL	DATA: 30/05/2018	BDI: 31,42%
LOCAL:	DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016
CLIENTE:	A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO 88,85% 50,76% 11/2017
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
TOTAL		15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
TOTAL		8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Thomas Jefferson L. Aquino
CPF: 056.528.024/46
Procurador
A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ: 26.266-912/0001-82

Francisco de Assis Moura
Engenheiro Civil
CREA Nº 160102239-5
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

[Handwritten signatures]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL	DATA: 30/05/2018	BDI: 31,42%
LOCAL:	DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016
CLIENTE:	A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SINAPI	2017/10 COM DESONERAÇÃO 88,88% 50,78% 11/2017
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,33	18,29

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
TOTAL		16,01	12,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
TOTAL		8,54	3,52

Horista = 88,88%
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

Thomas Jefferson L. Aquino
CPF: 056.528.024/48
Procurador
A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
CNPJ: 20.256.412/0001-82

Francisco de Assis Moura
Engenheiro Civil
CREA Nº 160102239-5
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

[Handwritten signatures]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL DATA: 30/05/2018 BDI: 31,42%
LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNCA E SÍTIO GARAJAL NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016
CLIENTE: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME SINAPI 2017/10 COM DESONERAÇÃO 88,68% 50,78% 11/2017
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO SÍTIO GARAJAL	408.308,04	20,00 % 81.661,61	20,00 % 81.661,61	20,00 % 81.661,61	20,00 % 81.661,61	20,00 % 81.661,60	100,00 % 408.308,04
2	AVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO DISTRITO DE QUINCUNCA	372.177,00	20,00 % 74.435,40	20,00 % 74.435,40	20,00 % 74.435,40	20,00 % 74.435,40	20,00 % 74.435,40	100,00 % 372.177,00
		780.485,04	156.097,01 156.097,01	156.097,01 312.194,02	156.097,01 468.291,03	156.097,01 624.388,04	156.097,00 780.485,04	780.485,04

Thomas Jefferson L. Aquino
 CPF: 086.826.02-61/MS
 Engenheiro Civil
 A Casa Construções e Serviços Ltda-ME
 CNPJ: 10.256.412/0001-02



Francisco de Assis Moura
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 160102239-5
 A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME