

 RAMALHO MCMV E OBRAS EIRELI ME		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			3209
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO -CE	DATA :	09/05/2020	BDI :	29,77%
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO -CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2019/10 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					12/2018
					11/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

RAMALHO MCMV E OBRAS EIRELI ME
CNPJ Nº 16.045.811/0001-27
Inscritas no CNPJ Nº 01730210

RAMALHO MCMV E OBRAS EIRELI ME
CNPJ Nº 16.045.811/0001-27
Inscritas no CNPJ Nº 01730210

20

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

3210

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1**, com data de abertura marcada para o dia **12 DE MAIO DE 2020, às 09:00 horas**, na sala **DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	<i>Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca nas estradas vicinais na zona rural do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 885682/2019/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal</i>	R\$ 1.225.792,80

VALOR TOTAL R\$ 1.225.792,80 (Um Milhão Duzentos e Vinte e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Oitenta centavos)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 – Bairro Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141-3979 / (88) 9 9343. 3663

Prazo de validade da proposta: de acordo com o Edital

Prazo de Execução: de acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 – 0

Conta Corrente: 16.834 – 3

OBS: ESTE DOCUMENTO CONTÉM 9 PÁGINAS, CARIMBADAS E RUBRICADAS.


ELETROPORT S.R.L. E CONST. EIRELI
TITULAR: CPF 185.216.883-87

JUAZEIRO DO NORTE - CE
11 DE MAIO DE 2020.

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 – Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 11/05/2020 BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI 2019/08 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 09/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	1.225.792,80	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.810,48	0,95
1.2	PAVIMENTAÇÃO	1.214.182,34	99,05
VALOR ORÇAMENTO:		944.680,55	100,00
VALOR BDI TOTAL:		281.212,25	
VALOR TOTAL:		1.225.792,80	

Um Milhão Duzentos e Vinte e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Oitenta centavos

ELETROPORT S. P. E. CONSTR. EIRELI
Diretor Técnico
TITULAR - CPF 155.278.893-87

Silas Severiano Feitosa
Tec. em Construção Civil - Edificações
CREA - 841387
RNP - 0610443479

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 11/05/2020		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	09/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,49	3,49
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,11	16,44
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	SINAPI	M2	1,00000000	198,82	198,82
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,37	1,25
TOTAL MATERIAL:						228,00

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,82	14,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	11,14	22,28
94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	201,12	2,01

TOTAL SERVIÇO: 39,11

VALOR: 259,11

VALOR SEM ENCARGOS: 247,39

VALOR ENCARGOS (85,20%): 11,72

VALOR BDI (29,77%): 77,14

QUANTIDADE: 6,00

VALOR BDI TOTAL: 482,84

78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288800	9,08	0,03
TOTAL MATERIAL:						0,03

88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	11,72	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	13,91	0,03
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	11,14	0,08
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	40,35	0,08
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	75,07	0,08

TOTAL SERVIÇO: 0,30

VALOR: 0,33

VALOR SEM ENCARGOS: 0,25

VALOR ENCARGOS (85,20%): 0,08

VALOR BDI (29,77%): 0,10

QUANTIDADE: 22.308,20

VALOR BDI TOTAL: 2.230,92

PMFB - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,01	1,00
10726	COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	64,09	0,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 11/05/2020		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2015
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI	2018/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	09/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,64

10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	14,77	4,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	10,94	6,56

TOTAL MAO DE OBRA: 10,99

00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,15000000	53,90	8,09
----------	--	--------	----	------------	-------	------

TOTAL MATERIAL: 8,09

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	299,48	12,88
-------	---	---------	----	------------	--------	-------

TOTAL SERVICO: 12,88

VALOR: 33,60

VALOR SEM ENCARGOS: 25,99

VALOR ENCARGOS (85,20%): 7,61

VALOR BDI (29,77%): 10,00

QUANTIDADE: 20.078,28

VALOR BDI TOTAL: 200.782,80

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,77	2,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	10,94	3,28

TOTAL MAO DE OBRA: 5,50

12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	6,83	6,83
-------	-----------------------------	---------	---	------------	------	------

TOTAL MATERIAL: 6,83

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,23	0,81
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	28,99	0,58
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	255,15	0,18

TOTAL SERVICO: 1,57

VALOR: 13,90

VALOR SEM ENCARGOS: 10,72

VALOR ENCARGOS (85,20%): 3,18

VALOR BDI (29,77%): 4,14

QUANTIDADE: 7.496,40

VALOR BDI TOTAL: 31.035,10

94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	47,63	0,48
00004517	SARJETA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 7,5 CM (1 X 3") RINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,47	0,29

ELETROPORT - RUA FARIAS BRITO, 111

João Leite Neto
TITULAR - CPF 115.278.883-87

Silas Severiano Furtosa

Téc. em Engenharia Civil - Edificações

CREA - 341387

RNP - 0673443479

João Leite Neto

Engenheiro Civil

CREA 16.641/D

Página: 2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 11/05/2020		BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,60% 09/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	10,11	0,84
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	206,51	7,64

TOTAL MATERIAL: 9,25

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,93	6,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	11,14	5,06

TOTAL SERVICO: 11,84

VALOR: 21,09

VALOR SEM ENCARGOS: 17,31

VALOR ENCARGOS (85,20%): 3,78

VALOR BDI (29,77%): 6,28

QUANTIDADE: 7.436,40

VALOR BDI TOTAL: 46.700,59

ELETROPORT S.P.A. CONSTRUTORA
Dual Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

Sila. *Silvia*
Tec. em *Edificações*
C. *134/1387*
RNP - *443479*

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10641-D

COMPOSIÇÃO DO BDI			
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 11/05/2020 BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI 201908 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,98% 09/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando houver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETROPORT S.P.A. E CONSTR. EIRELI
 Digital Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 115.979.883-27

Silas ... Portosa
 Tec. em ... Edificações
 C. ... 341387
 RNP - J6 443479

João Leite de Araujo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 18.641-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 11/05/2020	BDI : 29,77%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI 2018/08 COM DESONERAÇÃO 85,20%	48,69% 09/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

ELETROPORT S/P/CONST. EIRELI
Dyoni Teles Carneiro
TITULAR - CPF 15.5.278.883-87

Sila
Tec. em
RNF
João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil - Edificações
CREA 10.641-D

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084815-43	Nº SICOV 085982	GIGOV REGOV.IN	GESTOR MINISTER. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENV. REGIO. E TERRITOR.	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019	IDADE DESENVOLVIME. REG.
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITOCE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL		D EM PEDRA TOSCA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	CNPJ 08.043.276/0001-33		OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL		INÍCIO DA OBRA 01/03/2020	NA ZONA RURAL

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.225.782,80

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível 1.9	SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	6,00	336,25	2.017,50	
Serviço 1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	22.309,20	0,43	9.592,86	
Nível 2.9	PAVIMENTAÇÃO						
Serviço 2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	20.078,28	43,80	875.413,01	
Serviço 2.2	MIO PO DE PEDRA GRANÍTICA		M	7.486,40	18,04	135.235,06	
Serviço 2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO; MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016		M	7.436,40	27,37	203.534,27	

Frontes de Obra:

ETAPA 01 - CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ACESSO A	1	2	3	4	5	6
ETAPA 02 - CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ACESSO A						
ETAPA 03 - CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ACESSO A						
ETAPA 04 - CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ACESSO A						
ETAPA 05 - CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ACESSO A						
ETAPA 06 - CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ACESSO A						

FARIAS BRITOCE, 11 de maio de 2020

Local e Data

ELETROPORT S. P. EIRELI
CPF 08.043.276/0001-33
TITULAR: CPF 195.278.883-87

Silvia Maria de Azevedo
Téc. em Edifícios e Instalações
CREA 13.418/87
RNP - 06 443479

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10843-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

3219

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Elreli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084915-43	Nº SICOMV 885582	IGIOV REGOJIN	GESTOR MINIST. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENHO, REGIO. E TERRITOR.	ACAO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019	IDADE DESENVOLVIME. REG.
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	MUNICIPIO / UF FARIAS BRITOCE	CNPJ 08.043.278/0001-33	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	D E M PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	
Nº CTEF				OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL		INÍCIO DA OBRA 01/03/2020	

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.225.792,80								Frentes de Obra:					
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	338,25	2.017,50	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20	0,43	9.592,86	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.307,40	1.002,80	
Nível	2.0	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADICIONADO)	M2	20.078,28	43,80	875.413,01	3-PAVIMENTAÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.194,66	451,17	451,17
Serviço	2.2	MEXO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	7.456,40	18,04	135.235,06	3-PAVIMENTAÇÃO	420,00	420,00	420,00	507,80	173,10	173,10
Serviço	2.3	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. NF 06/2016	M	7.436,40	27,37	203.534,27	3-PAVIMENTAÇÃO	430,00	430,00	430,00	405,80	167,10	167,10
ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ETAPA 07							ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ETAPA 06						
ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ETAPA 08							ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ETAPA 09						
ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 02) - ETAPA 10							ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 03) - ETAPA 01						
ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 03) - ETAPA 01							ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 03) - ETAPA 02						
ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 03) - ETAPA 02							ACESSOS A CARUTABA VIA BR - (TRECHO 03) - ETAPA 03						

FARIAS BRITOCE, 11 de maio de 2020
Local e Data

ELETRPORT - EIRELI
Dital Teles Carneiro
TITULAR - CPF 155.278.93-87

Silas Gonçalves de Santana
Téc em Comunicação - Escapães
CPF: 34.137.87
RN: 0610143479

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 0564-D

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1568919
Email: obras0459@gmail.com /Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343.3663) Fone / ZAP

3220

2

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventografia e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO 1084815-43	Nº SICOINV 885682	GIGOV REGOVAN	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENV. REGIO. E TERRITOR.	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019	IDADE DESENVOLVIMENTO REG.
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	CNPJ 08.043.278/0001-33	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020	EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Fuentes de Obra:
Nível 1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
Serviço 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	6,00	338,25	2.017,50	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	
Serviço 1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE		M2	22.309,20	0,43	9.592,06	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	
Nível 2.0	PAVIMENTAÇÃO							
Serviço 2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	20.078,28	43,80	878.413,01	3-PAVIMENTAÇÃO	
Serviço 2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA		M	7.496,40	18,04	135.235,06	3-PAVIMENTAÇÃO	
Serviço 2.3	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. NF 062018		M	7.436,40	27,37	203.534,27	3-PAVIMENTAÇÃO	

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.225.792,80

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020
Local e Data

ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI
João Leide Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10443479

Site: www.eletrport.com.br
Tec em contabilidade@eletrport.com.br
CNPJ: 06.043.278/0001-33
RNP - 06.043.278/0001-33

João Leide Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10443479

27.477.006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.278/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343.3663) Fone / ZAP

3221

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Elreil - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogram e Quantitativos

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084815-43	Nº SICOV 885592	GIGOV REGOVJN	GESTOR MINIST. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENV. REGIO. E TERRITOR.	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019	IDADE DESENVOLVIME. REC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	CNPJ 08.043.276/0001-33	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020	D E M PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.225.792,80

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível 1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	6,00	336,25	2.017,50	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço 1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	22.309,20	0,43	9.592,96	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Nível 2.0	PAVIMENTAÇÃO						
Serviço 2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	20.078,28	43,80	878.413,01	3-PAVIMENTAÇÃO
Serviço 2.2	MEDIO DE PEDRA GRANÍTICA		M	7.456,40	18,04	136.236,08	3-PAVIMENTAÇÃO
Serviço 2.3	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 09/2016		M	7.436,40	27,37	203.534,27	3-PAVIMENTAÇÃO

Frontes de Obra:

19	ACESSO A VILA LAMAUJ - (TRECHO 01) - ETAPA 03	20	ACESSO A VILA LAMAUJ - (TRECHO 02) - ETAPA 01	21	ACESSO A VILA LAMAUJ - (TRECHO 02) - ETAPA 02	22	ACESSO A VILA LAMAUJ - (TRECHO 02) - ETAPA 03	23	ACESSO A VILA LAMAUJ - (TRECHO 02) - ETAPA 04	24	
		2.500,00	2.480,00								
									</		

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020
Local e Data

ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI
DIRETOR RESPONSÁVEL
TITULO: CPF 135.230.883-37

Jaila
Téc. Br.
RNP: 443479

João Leite de Araújo Neto

Engenheiro Civil
Responsável Técnico: JOÃO LEITE DE ARAÚJO NETO
CREA / CAU: 10.841 - D - RJ / 0.911-0

27.477 v006 micro

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

3222

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084815-43	Nº SOCINV 885562	GOV REGOVIN	GESTOR MINISTER. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENV. REGIO. E TERRITOR.	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2018
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020		
Nº CTEF ELETRPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	CNPJ 08.043.276/0001-33	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL			

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 1.225.762,80

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Total por Frente (R\$)
1	Evento	Administração Local	R\$	
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	11.610,46
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.214.162,34
3	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28
3	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.496,40
3	2.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7.436,40

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

Local e Data

Frente de Obra:

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Total por Frente (R\$)
1	Evento	Administração Local	R\$	
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	11.610,46
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.214.162,34
3	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28
3	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.496,40
3	2.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7.436,40

ELETROPORT
Téc em
RNP - 43479

João Leide de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CRFA 641-D

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Elreil - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº INSCRIÇÃO	Nº SCONV	LOGOV	AÇÃO / MODALIDADE	GESTOR	PROPOSTA / NATUREZA	REGIO. E TERRITOR.	ACÇÃO / MODALIDADE	PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	REGIO. E TERRITOR.
1			PROG. DE DESENVOLV. REGIONAL E TERRITORIAL		11/12/2019				11/12/2019
PROPOSTA / NATUREZA	OBJETO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDE	REGIO. E TERRITOR.	ACÇÃO / MODALIDADE	PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	REGIO. E TERRITOR.	ACÇÃO / MODALIDADE	PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL
1	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL
2	OBJETO DO C/MPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO C/MPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO C/MPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO C/MPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO C/MPRESA EXECUTORA
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 1.225.792,80

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.	Total por Frente (R\$)
1	Evento	Administração Local	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	11.610,46	
2	Evento	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	
2	Evento	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.308,20	
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	R\$	1.214.182,34	
3	Evento	2.1	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M2	20.078,28	
3	Evento	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.498,40	
3	Evento	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	7.436,40	

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

FLAVIO S. S. E. CONST. ELREIL
TITULAR - CPF 1.9278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 40.641-D

ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) ETAPA 07	70.036,30	7	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) ETAPA 08	70.036,30	8	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) ETAPA 09	70.036,30	9	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) ETAPA 10	72.918,62	10	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 03) ETAPA 01	27.765,38	11	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 03) ETAPA 02	27.367,26	12
550,40	-	-	550,40	-	-	550,40	-	-	562,18	-	-	431,12	-	-	-	-	
1.280,00	-	-	1.280,00	-	-	1.280,00	-	-	1.307,40	-	-	1.002,80	-	-	-	-	
68.485,90	-	-	68.485,90	-	-	68.485,90	-	-	72.354,63	-	-	27.367,26	-	-	-	-	
1.150,00	-	-	1.150,00	-	-	1.150,00	-	-	1.194,66	-	-	451,17	-	-	451,17	-	
420,00	-	-	420,00	-	-	420,00	-	-	507,80	-	-	173,10	-	-	173,10	-	
430,00	-	-	430,00	-	-	430,00	-	-	405,80	-	-	167,10	-	-	-	167,10	

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SCONV	ORGANIZADOR	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / INTERVENÇÃO	REGIO. E TERRITOR.
1064815-43	8855882	REGOVJN	MINISTÉRIO DO DESEN. REGIONAL	PROG. DE DESENV. REGIO. E TERRITOR.	PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	11/12/2019
PROponente / TOMADOR						
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDESEGO	OBJETO	REÇO
Nº CTEF			FARIAS BRITOCE	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	NA ZONA RURAL
EMPRESA EXECUTORA			CNPJ	OBJETO DO CTEF		
ELETRPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME			08.043.276/0001-33	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL		EDRA TOSCA NAS EST

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 1.225.792,80

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):
1	Evento	Administração Local	R\$	
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	11.610,48
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.214.162,34
3	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28
3	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.498,40
3	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 08/2016	M	7.436,40

FARIAS BRITOCE, 11 de maio de 2020

Local e Data

ACESSO A CARUTABA VIA BR - ETAPA 01 - 230 - (TRECHO 04)	26.792,48	13	ACESSO A CARUTABA VIA BR - ETAPA 02 - 230 - (TRECHO 04)	25.976,90	14	ACESSO A CARUTABA VIA BR - ETAPA 03 - 230 - (TRECHO 04)	25.976,90	15	ACESSO A CARUTABA VIA BR - ETAPA 04 - 230 - (TRECHO 04)	25.983,94	16	ACESSO A VILA LAMAU - (TRECHO 01) - ETAPA 01	29.772,82	17	ACESSO A VILA LAMAU - (TRECHO 01) - ETAPA 02	25.088,61	18
815,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889,38	-	-	-	-	
1.886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.803,20	-	-	-	-	
25.976,90	-	-	25.976,90	25.976,90	25.976,90	25.976,90	25.976,90	25.983,94	25.083,14	29.083,14	29.088,61	29.083,14	29.083,14	29.083,14	29.088,61	29.088,61	
430,00	-	-	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	418,40	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
181,00	-	-	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	
158,00	-	-	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,20	

Frente de Obra:

Sila
Tec em
R.

Manoel Fritosa
Engenheiro Civil
CREA 19.641-D

João Leão de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 19.641-D

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084915-43	Nº SICORV 886582	GIGOV REGOVAN	GESTOR MINISTER DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENV. REGIO. E TERRITOR.	INSCRIÇÃO/PROPOSTA PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	REGIO. E TERRITOR.
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	LECO IA ZONA RURAL
Nº CTEF ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME			CNPJ 08.043.278/0001-33			INSCRIÇÃO/PROPOSTA 01/03/2020

Serviços:

Modo de Edição:

Valor de Investimento: R\$ 1.225.792,80

Evento	Num Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Total por Frente (R\$)
1		Evento Administração Local	R\$	-
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	11.810,46
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2	1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20
3		Evento PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.214.182,34
3	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28
3	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	7.496,40
3	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	M	7.496,40

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

Local e Data

ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI
DUAL TELES EIRELI
TITULAR - CPF 1.527.883-87

Silas
Tecnologia e Projetos
CNPJ - 08.043.278/0001-33
RNP - 06.443.479

Responsável Técnico: JOÃO LEITE DE ARAÚJO
CREA / CAU: 10.641 - D

João Leite de Araújo Neto

Engenheiro Civil
CREA 0.641-D

ACESSO A VILA (LAMA) - TRECHO 01 - ETAPA 03	20.221,40	02 - ETAPA 01	02 - ETAPA 02	02 - ETAPA 03	02 - ETAPA 04
18	20	21	22	23	24
1.075,00	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40	1.066,40
2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
67.753,07	67.753,07	67.753,07	67.753,07	67.753,07	67.753,07
1.120,50	1.120,50	1.120,50	1.120,50	1.120,50	1.120,50
418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
178,20	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084915-43	Nº SCONV 895892	GIGOV REGOVIN	GESTOR MINISTER DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENHO, REGIO. E TERRITOR.	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	EMPRESA EXECUTORA ELETRPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITOCE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Administração Local											
2	Serviços Preliminares											
3	Pavimentação											

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frente de obra.

Cronograma	Parcela	Acumulado	Mês											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	%		5,88%	8,14%	11,24%	8,10%	7,87%	8,17%	5,71%	11,24%	7,90%	10,30%	7,88%	7,76%
	R\$		72.053,80	96.908,62	137.789,37	99.257,70	96.495,24	100.191,32	70.036,30	137.789,37	96.828,46	136.266,96	94.161,09	95.120,33
	%		5,88%	14,02%	25,28%	33,36%	41,23%	49,40%	55,12%	66,36%	74,26%	84,56%	92,24%	100,00%
	R\$		72.053,80	171.862,62	309.651,96	408.909,69	505.404,93	605.596,24	675.632,55	813.421,92	910.250,40	1.036.511,38	1.130.672,47	1.225.792,80

FARIAS BRITTOCE, 11 de maio de 2020
Local e Data

Silas
Téc em Edifícios
RNP 43479

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA / CAU: 10.841 - D

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Elreli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108-4815-43	Nº SICONV 885882	REGOVIN	GESTOR MINISTÉRIO DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROG. DE DESENV. REGIO. E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOLVIME. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	EMPRESA EXECUTORA ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTR. EIRELI - ME	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020

% Realizado Acum.: 100,00% Período: 02/01/2021 a 01/02/2021 Medição: 12

		Informe abaixo o NÚMERO DA MÊDICAÇÃO em que os eventos foram constatados (ordem por evento)																																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
1	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
2	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
3	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
4	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
5	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
6	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
7	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
8	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
9	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
10	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
11	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
12	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
13	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
14	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
15	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
16	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
17	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
18	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
19	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
20	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
21	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
22	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
23	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
24	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
25	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
26	ACESSO A CARUTABA VIA																																																					
27	ACESSO A CARUTABA VIA													</																																								

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram contabilizados (medição por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra

Medições	Período	Acumulado	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2021
%			5,88%	8,14%	11,24%	8,10%	7,87%	8,17%	5,71%	11,24%	7,90%	10,30%	7,88%	
R\$			72.053,80	99.808,82	137.789,37	99.257,70	96.465,24	100.191,32	70.036,30	137.789,37	96.828,48	126.280,98	94.161,09	
%			5,88%	14,02%	25,26%	33,36%	41,23%	48,40%	55,12%	66,36%	74,28%	84,58%	92,24%	
R\$			72.053,80	171.802,62	309.651,99	408.908,69	505.404,93	605.596,24	675.632,55	813.421,92	910.250,40	1.036.511,38	1.130.672,47	

FARIAS BRITO, 11 de maio de 2020
Local e Data

ELETROPORT S.A. CONSTR. EIRELI
TITULAR - CPF 195.378.883-87

Sila
Téc. Br
RN: 443479

João Leão de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 0.641-D

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA/CAU: 0
ART: 0



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal De FARIAS BRITO – CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.23.1**, com data de abertura marcada para o dia **12 de MAIO de 2020, às 09h00min**, no **salo DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca nas estradas vicinais na zona rural do Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato de Repasse nº 885682/2019/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal

- **VALOR TOTAL: R\$ 1.253.971,68 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Um reais e Sessenta e Oito centavos)**

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A – BAIRRO BELO HORIZONTE – ASSARÉ – CE

CNPJ: 21.106.785/0001-51

FONES: (98) 9 8201-6956

VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: O PRAZO ESTÁ BASEADO DE ACORDO COM O EDITAL DO PRESENTE CERTAME.

ASSARÉ – CE
11 DE MAIO DE 2020

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
HILTONACON A/694 Bezerra
CPF 769.558.695-68
Titular

Ricardo Luiz de Menezes Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

H B Serviços de Construção	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	DATA : 11/05/2020	BDI : 29,77%	
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 12.2016
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2019/08.COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,99% 09.2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	1.253.971,68	100.00
	VALOR ORÇAMENTO:	966.415,39	100.00
	VALOR BDI TOTAL:	287.556,29	
	VALOR BDI:	287.556,29	
	VALOR TOTAL:	1.253.971,68	

Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Um reais e Sessenta e Oito centavos

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE

LOCAL: ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 11/05/2020 BDI: 29,77%

FORTE	VERBA	MODA	MEB	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	09/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE						966.415,39	1.253.971,68
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						9.397,32	12.101,34
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	264,85	343,70	1.589,10	2.062,20
1.1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	22.309,20	0,35	0,45	7.808,22	10.039,14
1.2		PAVIMENTAÇÃO						957.018,07	1.241.870,34
1.2.1	COMP-072292	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	20.078,28	34,37	44,60	690.090,48	895.491,29
1.2.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	7.496,40	14,22	18,45	106.598,81	138.308,58
1.2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	SINAPI	M	7.436,40	21,56	27,98	160.328,78	208.070,47
						VALOR ORÇAMENTO:		966.415,39	
						VALOR BDI TOTAL:		287.556,29	
						VALOR BDI:		287.556,29	
						VALOR TOTAL:		1.253.971,68	

Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Um reais e Sessenta e Oito centavos

SERV. DE LICIT. E RECL. ME

Hildemilson Alves Bozerra
CPF: 769.888.693-53
Titular

Cardo Luiz de Aguiar Araes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	DATA:	11/05/2020	BDI:	29,77%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	FORTE	SEINFRA	HORA	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	100,00	1.253.971,68	5,88	73.733,53	8,14	102.073,29	11,24	140.946,42	8,10	101.571,71	7,87	98.687,57	8,17	102.449,49
			1.253.971,68	5,88	73.733,53	8,14	102.073,29	11,24	140.946,42	8,10	101.571,71	7,87	98.687,57	8,17	102.449,49
				5,88	73.733,53	14,02	175.806,82	25,26	316.753,24	33,36	418.324,95	41,23	517.012,52	49,40	619.462,01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	100,00	1.253.971,68	5,71	71.601,78	11,24	140.946,42	7,90	99.063,76	8,07	101.195,51	9,92	124.393,99	7,76	97.308,21
			1.253.971,68	5,71	71.601,78	11,24	140.946,42	7,90	99.063,76	8,07	101.195,51	9,92	124.393,99	7,76	97.308,21
				55,11	691.063,79	66,35	832.010,21	74,25	931.073,97	82,32	1.032.269,48	92,24	1.158.663,47	100,00	1.253.971,68

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO/CE	100,00	1.253.971,68	100,00	1.253.971,68
			1.253.971,68		1.253.971,68

4 B SERV DE CONSTRUT-CE

Hidelson Alves Bezerra
CPF: 09.55.6593-53
Tribut

Ricardo Luiz de Menezes Arraes

Eng. Civil

CREA/PE 013574

13

H B Serviços de Construção	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	DATA:	11/05/2020	BDI: 29,77%	
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF. 10/2016
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	09/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,57	3,57
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,20	16,80
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	203,23	203,23
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,63	1,28
TOTAL MATERIAL:						224,88

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,15	15,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	11,38	22,76
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	205,78	2,06
TOTAL SERVICO:						39,97

VALOR:	264,85
VALOR SEM ENCARGOS:	252,88
VALOR ENCARGOS (85,20%):	11,97
VALOR COM ENCARGOS:	264,85
VALOR BDI (29,77%):	78,85
QUANTIDADE:	6,00
VALOR BDI TOTAL:	473,10

78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	9,28	0,03
TOTAL MATERIAL:						0,03

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	11,98	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	14,21	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	11,38	0,09
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	41,24	0,08
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	76,82	0,08
TOTAL SERVICO:						0,32

VALOR:	0,35
VALOR SEM ENCARGOS:	0,25
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	0,35
VALOR BDI (29,77%):	0,10
QUANTIDADE:	22.309,20
VALOR BDI TOTAL:	2.230,92

COMP-072292 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

- B SERV. DE CONST. EIRELI ME

Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.858.693-53
TitularRicardo Luis de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
HB Serviços de Construção	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	DATA : 11/05/2020		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	1,2015
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	65,59	0,66
-10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	PRÓPRIA	H	0,05000000	20,44	1,02
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,68

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	15,10	4,53
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,19	6,71
TOTAL MAO DE OBRA:					11,24

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4730 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	PRÓPRIA	M3	0,15000000	55,10	8,27
-C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M3	0,04300000	306,56	13,18
TOTAL SERVICO:					21,45

VALOR:	34,37
VALOR SEM ENCARGOS:	29,11
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,26
VALOR COM ENCARGOS:	34,37
VALOR BDI (29,77%):	10,23
QUANTIDADE:	20,078,28
VALOR BDI TOTAL:	205,400,80

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	15,10	2,27
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	11,19	3,36
TOTAL MAO DE OBRA:					5,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	6,99	6,99
TOTAL MATERIAL:					6,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,30	0,83
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	29,65	0,59
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	261,47	0,18
TOTAL SERVICO:					1,60

VALOR:	14,22
VALOR SEM ENCARGOS:	10,97
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,25
VALOR COM ENCARGOS:	14,22
VALOR BDI (29,77%):	4,23
QUANTIDADE:	7,496,40
VALOR BDI TOTAL:	31,709,77

94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

H B SERVIÇOS DE CONST. EIRELI ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Tributário

Ricardo Luiz de Alencar Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

HB Serviços de Construção	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	DATA : 11/05/2020		BDI : 29,77%	
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2015
			SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		09/2019

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	48,69	0,49
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,51	0,30
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	10,33	0,86
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	211,10	7,81
TOTAL MATERIAL:						9,46

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	15,27	6,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	11,38	5,17
TOTAL SERVICO:					12,10

VALOR:	21,56
VALOR SEM ENCARGOS:	17,70
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,86
VALOR COM ENCARGOS:	21,56
VALOR BDI (29,77%):	6,42
QUANTIDADE:	7,436,40
VALOR BDI TOTAL:	47.741,69

H B Serviços de Construção	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	DATA : 11/05/2020	BDI : 29,77%	
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	48,69%
					09/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB(4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
H B Serviços de Construção	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	DATA:	11/05/2020	BDI: 29,77%
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE FARIAS BRITO-CE	FONTE	VERBAS	HORA MÊS REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 1.500,00
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO 1064915-43	Nº SICONV 885982	GIGOV REGOVJN	GESTOR MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019	Grau de Sigilo #PUBLICO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL		
Nº CTEF H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			CNPJ 21.106.785/0001 - 51	OBJETO DO CTEF PAVIMEN. EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI. DE FARIAS BRITO/CE		INÍCIO DA OBRA 01/03/2020	

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.253.971,86

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível 1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	343,70	2062,2	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00					
Serviço	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20	0,45	10.039,14	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Nível 2.0	PAVIMENTAÇÃO												
Serviço	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28	44,60	895.491,29	3-PAVIMENTAÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Serviço	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.436,40	18,45	138.308,58	3-PAVIMENTAÇÃO	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Serviço	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_08/2016	M	7.436,40	27,98	208.070,47	3-PAVIMENTAÇÃO	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Frentes de Obra:

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020
Local e Data

H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
Rafael Alves Bezerra
CPF: 765.552.693-53
Titular

Ricardo Luiz de Menezes Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

27.477 v006 micro

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ - CE
CNPJ: 21.106.785/0001 - 51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 98201 - 6956

3239



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064915-43	Nº SICONV 883682	GIGOV REGOVJN	GESTOR MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESE. REG. E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO						
Nº CTEF H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	EMPRESA EXECUTORA H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Valor Total do Orçamento: R\$ 1.253.971,68													
Frentes de Obra:													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	343,70	2062,2	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	1280,00	1280,00	1280,00	1307,40	1002,60	
Serviço	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2	22.309,20	0,45	10.039,14	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
PAVIMENTAÇÃO													
Serviço	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28	44,60	895.491,29	3-PAVIMENTAÇÃO	1150,00	1150,00	1150,00	1194,66	451,17	451,17
Serviço	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.496,40	18,45	139.308,58	3-PAVIMENTAÇÃO	420,00	420,00	420,00	507,80	173,10	173,10
Serviço	2.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2018	M	7.436,40	27,98	208.070,47	3-PAVIMENTAÇÃO	430,00	430,00	430,00	405,80	167,10	167,10

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

Local e Data

Ricardo Lacerda Menezes Arraes
Engenheiro Civil
CREA/PE 013574

Hildemilson Alves Bezerra
C.P.F.: 769.558.693-53
Titular

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ - CE
CNPJ: 21.106.785/0001 - 51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201 - 6956

27.477 v006 micro

3240

2



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084915-43	Nº SICOMV 889582	GIGOV REGOVJN	GESTOR MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 21.106.785/0001-51		OBJETO DO CTEF PAVIMEN. EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI. DE FARIAS BRITO/CE		INÍCIO DA OBRA 01/03/2020

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.253.971,88

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	13	14	15	16	17	18
Frentes de Obra:													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	343,70	2062,2	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20	0,45	10.039,14	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	1.896,00				1.803,20	
PAVIMENTAÇÃO													
Serviço	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28	44,60	895.491,29	3-PAVIMENTAÇÃO	430,00	430,00	430,00	416,40	490,00	480,00
Serviço	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.456,40	18,45	138.306,58	3-PAVIMENTAÇÃO	161,00	161,00	161,00	161,00	182,00	182,00
Serviço	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	7.436,40	27,98	208.070,47	3-PAVIMENTAÇÃO	156,00	156,00	156,00	156,00	178,00	178,20

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020
Local e Data

Cardo Luiz de Menezes Arraes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemirton Alves Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Titular

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ - CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201 - 6956

27.477 v006 micro

3241



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO 1064915-43	Nº SICQNV 885682	GIGOV REGOV.IN	GESTOR MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESE. REG. E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	Grau de Sigilo #PUBLICO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
Nº CTEF H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			CNPJ 21.106.785/0001 - 51	OBJETO DO CTEF PAVIMEN. EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI. DE FARIAS BRITO/CE		INÍCIO DA OBRA 01/03/2020

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.253.971,68

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Fretes de Obra:
Nível 1.0	Serviço 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	343,70	2062,2	2.SERVÇOS PRELIMINARES	
	Serviço 1.2	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2	22.309,20	0,45	10.039,14	2.SERVÇOS PRELIMINARES	
Nível 2.0	Serviço 2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28	44,60	895.481,29	3.PAVIMENTAÇÃO	
	Serviço 2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.498,40	18,45	138.308,58	3.PAVIMENTAÇÃO	
	Serviço 2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_08/2018	M	7.436,40	27,98	208.070,47	3.PAVIMENTAÇÃO	

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020
Local e Data

H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF. 769.558.693-53
Titular

Cardo Luis dos Anjos Arraes
Eng Civil
Responsável Técnico: RICARDO LUIZ DOS ANJOS ARRARES
CREA / CAU: PE - 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ - CE
CNPJ: 21.106.785/0001 - 51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201 - 6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064915-43	Nº SICONV 885682	GIGOV REGOVJN	GESTOR MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO						
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 1.253.971,68

Evento Item Orig Título dos Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item	Orig	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd	Total por Frente (R\$)
1	Evento	Administração Local		R\$		
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$	12.101,34	
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	6,00	
2	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	22.309,20	
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO		R\$	1.241.870,34	
3	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	20.078,28	
3	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA		M	7.496,40	
3	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016		M	7.436,40	

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

Local e Data

Frente de Obra:

ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) - ETAPA 01	73.708,60	1	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) - ETAPA 02	71.848,40	2	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) - ETAPA 03	71.848,40	3	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) - ETAPA 04	71.848,40	4	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) - ETAPA 05	71.848,40	5	ACESSO A CARUTABA VIA BR 230 - (TRECHO 02) - ETAPA 06	71.848,40	6
---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	---

icardo Lacerda Vilencar Araes
Eng. Civil
CREA/PE 013574

H B SERV DE CONSTR. EIRELI - ME
Hildemir Oliveira Bozenta
CPF: 769.558.693-53
Titular

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELA HORIZONTE - ASSARÉ - CE
CNPJ: 21.106.785/0001-57 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201 - 6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084915-43	Nº SICONV 888682	GGOV REGOVJN	GESTOR MUNIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESE. REG. E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO						
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020
			CNPJ 21.106.785/0001 - 51	OBJETO DO CTEF PAVIMEN. EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI. DE FARIAS BRITO/CE		

Serviços:

Modo de Exibção:

Valor de Investimento: R\$ 1.253.971,86

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Opç	Thudo dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.
1	Evento	Administração Local	R\$	
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	12.101,34
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	22.309,20
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.241.870,34
3	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.078,28
3	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	7.480,40
3	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	7.436,40

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

Local e Data

Frente de Obra:

ACESSO A CARUTABA VIA BR ETAPA 07 230 - (TRECHO 02)	71.648,40	7	ACESSO A CARUTABA VIA BR ETAPA 08 230 - (TRECHO 02)	71.848,40	8	ACESSO A CARUTABA VIA BR ETAPA 09 230 - (TRECHO 02)	71.848,40	9	ACESSO A CARUTABA VIA BR ETAPA 10 230 - (TRECHO 02)	74.853,34	10	ACESSO A CARUTABA VIA BR ETAPA 01 230 - (TRECHO 03)	22.443,81	11	ACESSO A CARUTABA VIA BR ETAPA 02 230 - (TRECHO 03)	27.991,34	12
578,00	576,00		576,00			576,00			506,33			451,17					
1.280,00	1.280,00		1.280,00			1.280,00			1.307,40			1.002,80					
71.070,40	71.070,40		71.070,40			71.070,40			74.005,03			27.991,34					
1.150,00	1.150,00		1.150,00			1.150,00			1.194,66			451,17					
420,00	420,00		420,00			420,00			507,80			173,10					
430,00	430,00		430,00			430,00			405,80			167,10					

H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

Hildemilson Bezerra

CPF: 759.558.693-53

Titular

Ricardo Luiz de Azevedo Araes

Eng. Civil

CREA/PE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - EAIRO BELLO HORIZONTE - ASSARÉ - CE

CNPJ: 21.106.785/0001 - 51 INSC. MUNICIPAL: 1211594

EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201 - 6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064915-43	Nº SICONV 1895682	GIGOV REGOVJN	GESTOR MUNIS DO DESEN REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESE REG E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO						
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 21.106.785/0001 - 51	OBJETO DO CTEF PAVIMEN EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI. DE FARIAS BRITO/CE				INÍCIO DA OBRA 01/03/2020

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 1.253.971,68

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$):
1	Evento	Administração Local		R\$		
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$	12.101,34	
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	6,00	
2	1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	22.309,20	
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO		R\$	1.241.870,34	
3	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	20.078,28	
3	2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA		M	7.496,40	
3	2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016		M	7.436,40	

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

Local e Data

Ricardo Lucas Mincar Araes
Eng Civil
CREA/PE 013574

Hildonilson de Menezes
CPF 769.338.693-53
Titular

ACESSO A CARUTABA VIA BR (TRECHO 04) - ETAPA 01	27.432,40	13	ACESSO A CARUTABA VIA BR (TRECHO 04) - ETAPA 02	26.569,29	14	ACESSO A CARUTABA VIA BR (TRECHO 04) - ETAPA 03	26.569,29	15	ACESSO A CARUTABA VIA BR (TRECHO 04) - ETAPA 04	25.982,73	16	ACESSO A VILA LAMAU - (TRECHO 01) - ETAPA 01	30.487,78	17	ACESSO A VILA LAMAU - (TRECHO 01) - ETAPA 02	29.751,84	18
---	-----------	----	---	-----------	----	---	-----------	----	---	-----------	----	--	-----------	----	--	-----------	----

Frente de Obra:

R\$	853,20
M2	12.101,34
M2	6,00
M2	22.309,20
R\$	1.241.870,34
M2	20.078,28
M	7.496,40
M	7.436,40

3245

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - FAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARI - CE
CNPJ: 21.106.785/0001 - 51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (99) 9 3201 - 6956



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1054915-43	895692	REGOV.IN	MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	11/12/2019

PROponente / Tomador	Município / UF	Localidade / Endeço	Objeto
Prefeitura Municipal de Farias Brito	Farias Brito/CE	Estradas vicinais na zona rural	Pavimentação em pedra tosca nas estradas vicinais na zona rural

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	H B SERVICOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	21.106.785/0001 - 51	PAYMEN EM PEDRATOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI DE FARIAS BRITOCE	01/03/2020

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.253.971,68

Evento	Item	Ord	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Cidade
1	Evento	R\$	Administração Local		
2	Evento	R\$	SERVIÇOS PRELIMINARES		12.101,34
2	1.1	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		6,00
2	1.2	M2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		22.308,20
3	Evento	R\$	PAVIMENTAÇÃO		1.241.870,34
3	2.1	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		20.078,28
3	2.2	M	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA		7.496,40
3	2.3	M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LDCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016		7.436,40

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020

Local e Data

~~3 SERV. DE CONST. EIRELME~~

Hildemir Silva dos Reis Bezerra
CPF 769.558.693-33
Titular

Responsável Técnico: RICARDO LUIZ DE ALENCAR ANDRADE
CREA / CAU: PE - 013574 CREA/PE 013574

CREA/CAU: PE - 013574

CREA/PE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, N° 11, A - EAIRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ - CE
 CNPJ: 21.106.785/0001 - 51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
 EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 3201 - 6956

27.477 v006 micro

3246



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084815-43	Nº SICONV 885682	GIGOV REGOVJN	GESTOR MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESE. REG. E TERRITORIAL	AÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE			LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			CNPJ 21.106.785/0001-51	OBJETO DO CTEF PAVIMEN. EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI. DE FARIAS BRITO/CE	

Nº do Evento	Título dos Eventos												Indicar abaixo o MÊS DO PERÍODO em que os eventos serão executados (indicado por eventos)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Administração Local																							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																							
3	PAVIMENTAÇÃO																							

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Cronograma	Parcela
%	R\$
%	R\$
%	R\$

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
5,88%	8,14%	11,24%	8,10%	7,87%	8,18%	5,71%	11,24%	7,90%	10,30%	7,68%	7,76%
73.708,60	102.114,18	140.944,50	101.534,16	98.734,13	102.514,34	71.646,40	140.944,50	99.068,89	129.153,99	96.318,56	97.289,44
5,88%	14,02%	25,26%	33,36%	41,23%	49,41%	55,12%	66,36%	74,26%	84,56%	93,24%	100,00%
73.708,60	175.822,78	316.767,28	418.301,44	517.035,57	619.549,91	691.196,31	832.140,81	931.209,70	1.060.363,68	1.199.642,25	1.253.971,68

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020
Local e Data

H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
Hildemilson da Silva Bezerra
CPF: 769.558.693-53
Inteiro

Ricardo Lima de Alencar Araes
Eng. Civil

Responsável Técnico: RICARDO LUIZ DE A
CREA / CAU: PE - 013574

CREAPE: 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ - CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 9201 - 6956



H B Serviços de Construção Eireli - ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064915-43	Nº SICONV 895692	GIGOV REGOVJN	GESTOR MINIS. DO DESEN. REGIONAL	PROGRAMA PROGRAMA DE DESE. REG. E TERRITORIAL	ACÇÃO / MODALIDADE PROGRAMA DE DESENVOL. REGIONAL E TERRITORIAL	DATA ASSINATURA 11/12/2019
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	MUNICÍPIO / UF FARIAS BRITO/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	INÍCIO DA OBRA 01/03/2020		
Nº CTEF H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CNPJ 21.106.785/0001-51	OBJETO DO CTEF PAVIMEN. EM PEDRA TOSCA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI. DE FARIAS BRITO/CE				

% Realizado Acum.: 100,00% Período: 02/01/2021 a 01/02/2021 Medição: 12

Título dos Eventos		Medição	
1	ACESSO A CARUTABA VIA	1	47
2	ACESSO A CARUTABA VIA	2	48
3	ACESSO A CARUTABA VIA	3	49
4	ACESSO A CARUTABA VIA	4	50
5	ACESSO A CARUTABA VIA	5	51
6	ACESSO A CARUTABA VIA	6	52
7	ACESSO A CARUTABA VIA	7	53
8	ACESSO A CARUTABA VIA	8	54
9	ACESSO A CARUTABA VIA	9	55
10	ACESSO A CARUTABA VIA	10	56
11	ACESSO A CARUTABA VIA	11	57
12	ACESSO A CARUTABA VIA	12	58
13	ACESSO A CARUTABA VIA	13	59
14	ACESSO A CARUTABA VIA	14	60
15	ACESSO A CARUTABA VIA	15	61
16	ACESSO A CARUTABA VIA	16	62
17	ACESSO A CARUTABA VIA	17	63
18	ACESSO A CARUTABA VIA	18	64
19	ACESSO A CARUTABA VIA	19	65
20	ACESSO A CARUTABA VIA	20	66
21	ACESSO A CARUTABA VIA	21	67
22	ACESSO A CARUTABA VIA	22	68
23	ACESSO A CARUTABA VIA	23	69
24	ACESSO A CARUTABA VIA	24	70
25	ACESSO A CARUTABA VIA	25	71
26	ACESSO A CARUTABA VIA	26	72
27	ACESSO A CARUTABA VIA	27	73
28	ACESSO A CARUTABA VIA	28	74
29	ACESSO A CARUTABA VIA	29	75
30	ACESSO A CARUTABA VIA	30	76
31	ACESSO A CARUTABA VIA	31	77
32	ACESSO A CARUTABA VIA	32	78
33	ACESSO A CARUTABA VIA	33	79
34	ACESSO A CARUTABA VIA	34	80
35	ACESSO A CARUTABA VIA	35	81
36	ACESSO A CARUTABA VIA	36	82
37	ACESSO A CARUTABA VIA	37	83
38	ACESSO A CARUTABA VIA	38	84
39	ACESSO A CARUTABA VIA	39	85
40	ACESSO A CARUTABA VIA	40	86
41	ACESSO A CARUTABA VIA	41	87
42	ACESSO A CARUTABA VIA	42	88
43	ACESSO A CARUTABA VIA	43	89
44	ACESSO A CARUTABA VIA	44	90
45	ACESSO A CARUTABA VIA	45	91
46	ACESSO A CARUTABA VIA	46	92
47	ACESSO A CARUTABA VIA	47	93
48	ACESSO A CARUTABA VIA	48	94
49	ACESSO A CARUTABA VIA	49	95
50	ACESSO A CARUTABA VIA	50	96

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1 Administração Local
2 SERVIÇOS PRELIMINARES
3 PAVIMENTAÇÃO

Medições		Dados das medições											
		01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2021
Período	%	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	R\$	5,88%	8,14%	11,24%	8,10%	7,87%	8,18%	5,71%	11,24%	7,90%	10,30%	7,68%	
Acumulado	%	73.708,60	102.114,18	140.944,50	101.534,16	98.734,13	102.514,34	71.646,40	140.944,50	99.068,89	129.153,99	96.318,56	
	R\$	5,88%	14,02%	25,26%	33,36%	41,23%	49,41%	55,12%	66,36%	74,26%	84,56%	92,24%	
		73.708,60	175.822,78	316.767,28	418.301,44	517.035,57	619.549,91	691.196,31	832.140,81	931.209,70	1.060.363,68	1.060.363,68	

FARIAS BRITO/CE, 11 de maio de 2020
Local e Data

H B SERV. DE CONST. EIRELI - ME
Hildemilson Alves Bezerra
CPF: 759.558.693-53
TITULAR

Ricardo Luiz Alencar Araes
Eng. Civil

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0
CREAPE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A - BAIRRO BELO HORIZONTE - ASSARÉ - CE
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594
EMAIL: servicos81@gmail.com / Fone: (98) 9 8201-6956