


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021																					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																						
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE																								

VALOR:	11,31
VALOR SEM ENCARGOS:	5,49
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,82
VALOR COM ENCARGOS:	11,31
VALOR BDI (28,82%):	3,26
VALOR COM BDI:	14,57

18.7.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4200	0,1050
I1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,1800	1,1016
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	16,1500	2,7455
TOTAL MATERIAL:						3,9521

VALOR:	18,13
VALOR SEM ENCARGOS:	9,51
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	18,13
VALOR BDI (28,82%):	5,23
VALOR COM BDI:	23,36

18.7.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	13,0300	6,2544
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4200	0,4200
TOTAL MATERIAL:						6,6744

VALOR:	13,85
VALOR SEM ENCARGOS:	9,48
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,37
VALOR COM ENCARGOS:	13,85
VALOR BDI (28,82%):	3,99
VALOR COM BDI:	17,84

18.7.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	13,0600	0,6530
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4200	0,1050
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,0500	1,0860
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	18,6900	3,1773
TOTAL MATERIAL:						5,0213

VALOR:	19,20
VALOR SEM ENCARGOS:	10,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	19,20
VALOR BDI (28.82%):	5,53
VALOR COM BDI:	24,73

18.7.5. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8541
TOTAL MAO DE OBRA:						6,8541

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	0,8700	0,3045
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,4200	0,0840
TOTAL MATERIAL:						0,3885


VALOR:	7,24
VALOR SEM ENCARGOS:	3,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,12
VALOR COM ENCARGOS:	7,24
VALOR BDI (28.82%):	2,09
VALOR COM BDI:	9,33

18.7.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,0600	0,5224
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,9900	3,0384
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,6400	1,2532
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4200	0,1680
TOTAL MATERIAL:						4,9820

VALOR:	19,16
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022	BDI : 28.82%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0.00%	0.00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	19,16
VALOR BDI (28.82%):	5,52
VALOR COM BDI:	24,68

18.7.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.03000000	13,0600	0,3918
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.16000000	18,9900	3,0384
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.30000000	1,2800	0,3840
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0.12000000	17,1600	2,0592
TOTAL MATERIAL:						5,8734

VALOR:	35,91
VALOR SEM ENCARGOS:	17,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	35,91
VALOR BDI (28.82%):	10,35
VALOR COM BDI:	46,26

18.7.8. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0.30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:						9,5850

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0.19000000	10,1200	1,9228
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0.31000000	5,8000	1,7980
TOTAL MATERIAL:						3,7208

VALOR:	13,31
VALOR SEM ENCARGOS:	7,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR COM ENCARGOS:	13,31
VALOR BDI (28.82%):	3,84
VALOR COM BDI:	17,15

18.8.1. COMP-43279133-FARIASBRITO - LIMPEZA GERAL DA OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.15000000	15,55	2,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	10/2021

TOTAL MAO DE OBRA:	2,33
VALOR:	2,33
VALOR SEM ENCARGOS:	0,82
VALOR ENCARGOS (83,85%):	1,51
VALOR COM ENCARGOS:	2,33
VALOR BDI (28,82%):	0,67
VALOR COM BDI:	3,00

19.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83,85%):						5,65
VALOR COM ENCARGOS:						8,81
VALOR BDI (28,82%):						2,54
VALOR COM BDI:						11,35


19.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL MAO DE OBRA:						22,9151
VALOR:						22,92
VALOR SEM ENCARGOS:						8,22
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,70
VALOR COM ENCARGOS:						22,92
VALOR BDI (28,82%):						6,61
VALOR COM BDI:						29,53

19.1.3. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						24,6778
VALOR:						24,68
VALOR SEM ENCARGOS:						8,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):						15,83
VALOR COM ENCARGOS:						24,68
VALOR BDI (28,82%):						7,11
VALOR COM BDI:						31,79




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	22/02/2022	BDI: 28.82%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

19.1.4. COMP-78434634-FARIASBRITO - RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL MAO DE OBRA:						3,11
VALOR:						3,11
VALOR SEM ENCARGOS:						1,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,01
VALOR COM ENCARGOS:						3,11
VALOR BDI (28.82%):						0,90
VALOR COM BDI:						4,01

19.2.1. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,7920

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	307,3200	7,6830
TOTAL SERVICIO:					7,6830	
VALOR:					29,48	
VALOR SEM ENCARGOS:					13,42	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					16,06	
VALOR COM ENCARGOS:					29,48	
VALOR BDI (28.82%):					8,50	
VALOR COM BDI:					37,98	


2.2. C4741 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,50000000	16,7700	109,0050
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	20,7700	83,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						192,0850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	7,2200	25,2700
I0869	CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	0,4300	0,4300
I9056	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	SEINFRA	KG	0,32000000	47,8800	15,3216
TOTAL MATERIAL:					41,0216	
VALOR:					233,11	
VALOR SEM ENCARGOS:					115,83	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					117,28	
VALOR COM ENCARGOS:					233,11	
VALOR BDI (28.82%):					67,18	
VALOR COM BDI:					300,29	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	22/02/2022	BDI:	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	S/IAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

19.3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,4500	0,7722
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,7722

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,4130

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	51,3000	1,7032
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	57,9000	2,5476
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,4300	4,7300
					TOTAL MATERIAL:	8,9808

VALOR:	35,17
VALOR SEM ENCARGOS:	18,69
VALOR ENCARGOS (83,85%):	16,48
VALOR COM ENCARGOS:	35,17
VALOR BDI (28,82%):	10,14
VALOR COM BDI:	45,31

19.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,7920


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,5400	9,2400
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	25,9800	28,5780
					TOTAL MATERIAL:	37,8180

VALOR:	59,61
VALOR SEM ENCARGOS:	46,07
VALOR ENCARGOS (83,85%):	13,54
VALOR COM ENCARGOS:	59,61
VALOR BDI (28,82%):	17,18
VALOR COM BDI:	76,79

19.4.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
					TOTAL MAO DE OBRA:	75,0800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,9600	34,9600
TOTAL MATERIAL:						34,9600

VALOR:	110,04
VALOR SEM ENCARGOS:	64,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):	45,70
VALOR COM ENCARGOS:	110,04
VALOR BDI (28,82%):	31,71
VALOR COM BDI:	141,75

19.4.2. 90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	24,97	74,91
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,38
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	229,50	229,50
TOTAL MATERIAL:						305,79

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	17,62	29,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	13,65	11,45
TOTAL SERVICO:						41,01

VALOR:	346,80
VALOR SEM ENCARGOS:	332,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	13,90
VALOR COM ENCARGOS:	346,80
VALOR BDI (28,82%):	99,95
VALOR COM BDI:	446,75

19.4.3. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						37,8750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	51,3000	0,6669
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,96000000	0,8400	0,8064
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,58000000	0,4300	1,9694
I1703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	214,7200	214,7200
TOTAL MATERIAL:						218,1627

VALOR:	256,04
VALOR SEM ENCARGOS:	232,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA: 22/02/2022	BDI: 28,82%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR ENCARGOS (83,85%):	23,57
VALOR COM ENCARGOS:	256,04
VALOR BDI (28,82%):	73,79
VALOR COM BDI:	329,83

19.4.4. I1632 - PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M) (M)

VALOR:	181,97
VALOR SEM ENCARGOS:	181,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	181,97
VALOR BDI (28,82%):	52,44
VALOR COM BDI:	234,41

19.5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,5400	3,2400
TOTAL MATERIAL:						3,2400

VALOR:	43,19
VALOR SEM ENCARGOS:	18,38
VALOR ENCARGOS (83,85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,19
VALOR BDI (28,82%):	12,45
VALOR COM BDI:	55,64

19.5.2. C0803 - COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	20,7700	4,5694
TOTAL MAO DE OBRA:						8,2588

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0136	ARRUELA DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,42000000	0,8300	1,1786
I1216	GANCHO DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,42000000	3,2700	4,6434
I2061	TELHA ONDULADA DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	M2	1,15000000	30,5100	35,0865
TOTAL MATERIAL:						40,9085

VALOR:	49,17
VALOR SEM ENCARGOS:	44,14
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,03
VALOR COM ENCARGOS:	49,17

6165

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA: 22/02/2022	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	CINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (28,82%):	14,17
VALOR COM BDI:	63,34

19.5.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,4500	0,4290
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,4290

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					54,4910

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,6400	0,1528
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	56,7900	2,2716
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	7,2200	9,7470
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	18,1000	18,1000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,4300	7,4648
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	56,1600	5,0544
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,8100	0,2362
TOTAL MATERIAL:					43,0268


VALOR:	97,95
VALOR SEM ENCARGOS:	64,15
VALOR ENCARGOS (83,85%):	33,80
VALOR COM ENCARGOS:	97,95
VALOR BDI (28,82%):	28,23
VALOR COM BDI:	126,18

19.6.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:					24,1085

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2100	0,0588
I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	24,9600	24,9600
TOTAL MATERIAL:					25,0188

VALOR:	49,13
VALOR SEM ENCARGOS:	34,57
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	49,13
VALOR BDI (28,82%):	14,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022	BDI : 28,82%																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021																					
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																						
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE																								

VALOR COM BDI:	63,29
----------------	-------

19.6.2. 11925 - TAMPA PLASTICA PARA BACIA (UN)

VALOR:	22,00
VALOR SEM ENCARGOS:	22,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	22,00
VALOR BDI (28,82%):	6,34
VALOR COM BDI:	28,34

19.6.3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						5,0800

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9100	3,9100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2100	0,0735
TOTAL MATERIAL:						3,9835

VALOR:	9,06
VALOR SEM ENCARGOS:	6,05
VALOR ENCARGOS (83,85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	9,06
VALOR BDI (28,82%):	2,61
VALOR COM BDI:	11,67

19.6.4. C2684 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,2100	0,3948
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,60000000	37,4300	22,4580
I2267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	88,4300	88,4300
TOTAL MATERIAL:						111,2828

VALOR:	185,46
VALOR SEM ENCARGOS:	140,66
VALOR ENCARGOS (83,85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	185,46
VALOR BDI (28,82%):	53,45
VALOR COM BDI:	238,91

[Handwritten signatures and initials]

6167

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINFAP	2021/09 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
			MES	REF.	
				05/2021	
				10/2021	

19.6.5. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:					13,4650

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2100	0,0588
I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2100	8,2100
TOTAL MATERIAL:					8,2688

VALOR:	21,73
VALOR SEM ENCARGOS:	13,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,18
VALOR COM ENCARGOS:	21,73
VALOR BDI (28.82%):	6,26
VALOR COM BDI:	27,99

19.6.6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					151,4950

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,4900	17,8800
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3400	1,3400
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,7600	7,7600
I0957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5400	1,5400
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	7,2200	0,7220
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,6600	7,9800
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9800	1,9800
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,6200	1,8600
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	16,9400	16,9400
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,6700	1,3400
TOTAL MATERIAL:					59,3420

VALOR:	210,84
VALOR SEM ENCARGOS:	117,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	210,84
VALOR BDI (28.82%):	60,76
VALOR COM BDI:	271,60

19.7.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	22/02/2022	BDI: 28,82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FGNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					9,5850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,2200
TOTAL MATERIAL:					1,7220

VALOR:	11,31
VALOR SEM ENCARGOS:	5,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR COM ENCARGOS:	11,31
VALOR BDI (28.82%):	3,26
VALOR COM BDI:	14,57

19.7.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4200
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,1800
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	16,1500
TOTAL MATERIAL:					3,9521


VALOR:	18,13
VALOR SEM ENCARGOS:	9,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	18,13
VALOR BDI (28.82%):	5,23
VALOR COM BDI:	23,36


19.7.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					7,1726

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	13,0300
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,4200
TOTAL MATERIAL:					6,6744

VALOR:	13,85
--------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022	BDI : 28.82%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

VALOR SEM ENCARGOS:	9,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,37
VALOR COM ENCARGOS:	13,85
VALOR BDI (28.82%):	3,99
VALOR COM BDI:	17,84

19.7.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	13,0600	0,6530
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4200	0,1050
I1488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,0500	1,0860
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	18,6900	3,1773
TOTAL MATERIAL:						5,0213

VALOR:	19,20
VALOR SEM ENCARGOS:	10,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	19,20
VALOR BDI (28.82%):	5,53
VALOR COM BDI:	24,73

19.7.5. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8541
TOTAL MAO DE OBRA:						6,8541


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	0,8700	0,3045
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,4200	0,0840
TOTAL MATERIAL:						0,3885

VALOR:	7,24
VALOR SEM ENCARGOS:	3,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,12
VALOR COM ENCARGOS:	7,24
VALOR BDI (28.82%):	2,09
VALOR COM BDI:	9,33

19.7.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 22/02/2022		BDI : 28.82%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA:	14,1775
--------------------	---------

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,0600	0,5224
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,9900	3,0384
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,6400	1,2532
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4200	0,1680
TOTAL MATERIAL:						4,9820

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR COM ENCARGOS:	19,16
VALOR BDI (28.82%):	5,52
VALOR COM BDI:	24,68

19.7.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	13,0600	0,3918
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,9900	3,0384
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,2800	0,3840
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	17,1600	2,0592
TOTAL MATERIAL:						5,8734


VALOR:	35,91
VALOR SEM ENCARGOS:	17,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	35,91
VALOR BDI (28.82%):	10,35
VALOR COM BDI:	46,26

19.7.8. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:						9,5850

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	10,1200	1,9228
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	5,8000	1,7980
TOTAL MATERIAL:						3,7208

VALOR:	13,31
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA: 22/02/2022	BDI: 28,82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE	SINAPI	2021.09 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
			REF.	
			05/2021	
			10/2021	

VALOR SEM ENCARGOS:	7,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR COM ENCARGOS:	13,31
VALOR BDI (28.82%):	3,84
VALOR COM BDI:	17,15

19.8.1. COMP-43279133-FARIASBRITO - LIMPEZA GERAL DA OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL MAO DE OBRA:						2,33
VALOR:						2,33
VALOR SEM ENCARGOS:						0,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):						1,51
VALOR COM ENCARGOS:						2,33
VALOR BDI (28.82%):						0,67
VALOR COM BDI:						3,00

ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6

CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
 ELIZEU BASTOS LIRA
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

6172

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.03.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.03.1, com data de abertura marcada para o dia 22 DE FEVEREIRO DE 2022, às 09:00 horas, na sala DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma nos Postos de Saúde localizados na sede, distritos e sítios do Município de Farias Brito/CE.	R\$ 682.031,86

VALOR TOTAL R\$ 682.031,86 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141 - 3979

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de Execução: De acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

JUAZEIRO DO NORTE - CE
21 DE FEVEREIRO DE 2022.

DIVAL TELES
CARNEIRO:1
9527888387

Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO:19527888387
Dados: 2022.02.21 18:27:56 -03'00'

JOAO LEITE
DE ARAUJO
NETO:23391
448334

Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334
Dados: 2022.02.21 18:28:13 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCELINO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE	30.420,66	4,46
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	854,92	0,13
1.2	REVESTIMENTOS	1.293,10	0,19
1.3	PISOS	1.024,56	0,15
1.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	122,40	0,02
1.5	COBERTURA	426,03	0,06
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	1.145,09	0,17
1.7	PINTURA	25.018,95	3,67
1.8	DIVERSOS	535,61	0,08
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.	40.961,48	6,01
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.103,29	0,75
2.2	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	9.530,73	1,40
2.3	PISOS	4.087,76	0,60
2.4	COBERTURA	511,67	0,08
2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	433,15	0,06
2.6	PINTURA	20.828,74	3,05
2.7	DIVERSOS	466,14	0,07
3	REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PEREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.	6.748,13	0,99
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	85,13	0,01
3.2	REVESTIMENTOS	268,80	0,04
3.3	COBERTURA	463,73	0,07
3.4	PINTURA	5.930,47	0,87
4	REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE FARIS BRITO/CE.	38.526,44	5,65
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	497,95	0,07
4.2	REVESTIMENTOS	919,65	0,13
4.3	PISOS	588,67	0,09
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	981,19	0,14
4.5	COBERTURA	564,45	0,08
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	818,52	0,12
4.7	PINTURA	33.632,96	4,93
4.8	DIVERSOS	523,05	0,08
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO/CE.	36.620,11	5,37
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	634,36	0,09

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
5.2	REVESTIMENTOS	1.429,66	0,21
5.3	PISOS	320,85	0,05
5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	244,80	0,04
5.5	COBERTURA	520,83	0,08
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	147,52	0,02
5.7	PINTURA	32.741,83	4,80
5.8	DIVERSOS	580,26	0,09
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE	49.903,10	7,32
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.807,40	0,41
6.2	REVESTIMENTOS	8.578,66	1,26
6.3	PISOS	160,16	0,02
6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	638,92	0,09
6.5	COBERTURA	2.564,90	0,38
6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	311,39	0,05
6.7	PINTURA	34.261,41	5,02
6.8	DIVERSOS	580,26	0,09
7	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE	28.210,60	4,14
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.760,67	0,26
7.2	REVESTIMENTOS	596,02	0,09
7.3	PISOS	1.912,17	0,28
7.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	503,06	0,07
7.5	COBERTURA	466,43	0,07
7.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	1.300,92	0,19
7.7	PINTURA	21.175,76	3,10
7.8	DIVERSOS	495,57	0,07
8	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	24.184,83	3,55
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	508,94	0,07
8.2	ALVENARIAS / REVESTIMENTOS	1.246,63	0,18
8.3	PISOS	246,24	0,04
8.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	662,54	0,10
8.5	COBERTURA	443,27	0,06
8.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	1.585,33	0,23
8.7	PINTURA	17.877,59	2,62

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	05/2021
						10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
8.8	DIVERSOS	1.614,29	0,24
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE	23.715,31	3,48
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	431,76	0,06
9.2	REVESTIMENTOS	923,24	0,14
9.3	PISOS	246,24	0,04
9.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	747,86	0,11
9.5	COBERTURA	491,20	0,07
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.364,05	0,20
9.7	PINTURA	18.939,82	2,78
9.8	DIVERSOS	571,14	0,08
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE	27.019,65	3,96
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	487,21	0,07
10.2	REVESTIMENTOS	1.207,45	0,18
10.3	PISOS	185,20	0,03
10.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.203,20	0,32
10.5	COBERTURA	232,14	0,03
10.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.310,30	0,19
10.7	PINTURA	20.798,29	3,05
10.8	DIVERSOS	595,86	0,09
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE	23.943,62	3,51
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	153,00	0,02
11.2	REVESTIMENTOS	483,12	0,07
11.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	390,92	0,06
11.4	COBERTURA	232,14	0,03
11.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.290,29	0,19
11.6	PINTURA	20.798,29	3,05
11.7	DIVERSOS	595,86	0,09
12	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARÍ - FARIAS BRITO/CE	18.772,39	2,75
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	307,36	0,05
12.2	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	1.203,50	0,18
12.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	266,52	0,04
12.4	COBERTURA	539,14	0,08
12.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.181,39	0,17

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	REF.
						05/2021
						10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
12.6	PINTURA	14.715,37	2,16
12.7	DIVERSOS	559,11	0,08
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCÁ - FARIAS BRITO/CE	19.759,84	2,90
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	784,06	0,11
13.2	REVESTIMENTOS	2.475,83	0,36
13.3	COBERTURA	402,33	0,06
13.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	385,15	0,06
13.5	PINTURA	15.257,34	2,24
13.6	DIVERSOS	455,13	0,07
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE	14.690,54	2,15
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.179,28	0,17
14.2	REVESTIMENTOS	694,58	0,10
14.3	COBERTURA	258,53	0,04
14.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	321,59	0,05
14.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	220,12	0,03
14.6	PINTURA	11.872,44	1,74
14.7	DIVERSOS	144,00	0,02
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA - VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE	43.519,99	6,38
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	889,10	0,13
15.2	REVESTIMENTOS	856,93	0,13
15.3	PISOS	1.323,76	0,19
15.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.541,54	0,23
15.5	COBERTURA	596,77	0,09
15.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	909,55	0,13
15.7	PINTURA	36.547,63	5,36
15.8	DIVERSOS	854,71	0,13
16	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE	21.326,55	3,13
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.085,35	0,16
16.2	ALVENARIAS / REVESTIMENTOS	578,74	0,08
16.3	PISOS	2.113,54	0,31
16.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.858,17	0,27
16.5	COBERTURA	535,37	0,08
16.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	978,90	0,14

RESUMO DO ORÇAMENTO					
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
16.7	PINTURA	13.934,11	2,04
16.8	DIVERSOS	242,37	0,04
17	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LEANDRO DA SILVA - SÍTIO BARAÚNAS - FARIAS BRITO/CE	74.806,67	10,97
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.099,63	0,60
17.2	REVESTIMENTOS	1.225,73	0,18
17.3	PISOS	6.532,76	0,96
17.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.059,93	0,16
17.5	COBERTURA	9.287,83	1,36
17.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	418,65	0,06
17.7	PINTURA	51.257,39	7,52
17.8	DIVERSOS	924,75	0,14
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS BRITO/CE	81.367,97	11,93
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.477,66	0,66
18.2	REVESTIMENTOS	2.965,90	0,43
18.3	PISOS	7.205,25	1,06
18.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.269,17	0,33
18.5	COBERTURA	9.287,83	1,36
18.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	650,24	0,10
18.7	PINTURA	53.587,17	7,86
18.8	DIVERSOS	924,75	0,14
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARÁS - FARIAS BRITO/CE	77.533,98	11,37
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.182,36	0,61
19.2	REVESTIMENTOS	3.947,91	0,58
19.3	PISOS	3.362,45	0,49
19.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.865,24	0,42
19.5	COBERTURA	9.287,83	1,36
19.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS	958,31	0,14
19.7	PINTURA	52.005,13	7,63
19.8	DIVERSOS	924,75	0,14

VALOR BDI TOTAL:	152.593,70	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	529.438,16	
VALOR TOTAL:	682.031,86	

SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCELINO RIBEIRO) - RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE						23.615,27	30.420,66
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						663,64	854,92
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	24,07	8,81	11,35	212,06	273,19
1.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,84	24,68	31,79	267,53	344,60
1.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,03	22,92	29,53	184,05	237,13
1.2		REVESTIMENTOS						1.003,74	1.293,10
1.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	24,07	27,82	35,84	669,63	862,67
1.2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,00	47,73	61,49	334,11	430,43
1.3		PISOS						795,35	1.024,56
1.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	8,03	40,50	52,17	325,22	418,93
1.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,84	43,37	55,87	470,13	605,63
1.4		ESQUADRIAS E FERRAGENS						95,02	122,40
1.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	95,02	122,40	95,02	122,40
1.5		COBERTURA						330,72	426,03
1.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,91	41,81	53,86	330,72	426,03
1.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS						888,91	1.145,09
1.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
1.6.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
1.6.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
1.6.4	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
1.6.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
1.7		PINTURA						19.421,92	25.018,95
1.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,00	10,57	13,62	158,55	204,30
1.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	312,54	16,43	21,17	5.135,03	6.616,47
1.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	312,54	10,98	14,14	3.431,69	4.419,32
1.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	148,26	17,04	21,95	2.526,35	3.254,31
1.7.5	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	85,25	84,75	109,17	7.224,94	9.306,74

6178

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,76	33,38	43,00	392,55	505,68
1.7.7	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
1.8	DIVERSOS							415,97	535,61
1.8.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	0,13	278,33	358,54	36,18	46,61
1.8.2	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	163,00	2,33	3,00	379,79	489,00
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA VISTA - FARIAS BRITO/CE.							31.796,48	40.961,48
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.961,12	5.103,29
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	259,70	8,81	11,35	2.287,96	2.947,60
2.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	73,00	22,92	29,53	1.673,16	2.155,69
2.2	ALVENARIA / REVESTIMENTOS							7.398,03	9.530,73
2.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,68	47,44	61,11	79,70	102,66
2.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	263,06	27,82	35,84	7.318,33	9.428,07
2.3	PISOS							3.173,35	4.087,76
2.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	73,00	40,50	52,17	2.956,50	3.808,41
2.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,00	43,37	55,87	216,85	279,35
2.4	COBERTURA							397,20	511,67
2.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,50	41,81	53,86	397,20	511,67
2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS							336,25	433,15
2.5.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	57,26	73,76	114,52	147,52
2.5.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	18,18	23,42	36,36	46,84
2.5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
2.6	PINTURA							16.168,53	20.828,74
2.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	8,02	10,57	13,62	84,77	109,23
2.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	322,55	16,43	21,17	5.299,50	6.828,38
2.6.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	200,52	10,98	14,14	2.201,71	2.835,35
2.6.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	269,46	17,04	21,95	4.591,60	5.914,65
2.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	103,00	33,38	43,00	3.438,14	4.429,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.6.6	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
2.7		DIVERSOS						362,00	466,14
2.7.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	0,25	278,33	358,54	69,58	89,64
2.7.2	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	125,50	2,33	3,00	292,42	376,50
3		REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ PEREIRA GOMES - RUA TRAVESSA QUIXARÁ, BAIRRO BOA						5.238,56	6.748,13
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						66,08	85,13
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,50	8,81	11,35	66,08	85,13
3.2		REVESTIMENTOS						208,65	268,80
3.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	7,50	27,82	35,84	208,65	268,80
3.3		COBERTURA						359,98	463,73
3.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	41,81	53,86	359,98	463,73
3.4		PINTURA						4.603,85	5.930,47
3.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	221,48	17,04	21,95	3.774,02	4.861,49
3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	24,86	33,38	43,00	829,83	1.068,98
4		REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE FARIS BRITO/CE.						29.907,22	38.526,44
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						386,50	497,95
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	25,66	8,81	11,35	226,06	291,24
4.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,00	22,92	29,53	160,44	206,71
4.2		REVESTIMENTOS						713,86	919,65
4.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	25,66	27,82	35,84	713,86	919,65
4.3		PISOS						456,98	588,67
4.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	7,00	40,50	52,17	283,50	365,19
4.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,00	43,37	55,87	173,48	223,48
4.4		ESQUADRIAS E FERRAGENS						761,66	981,19
4.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	95,02	122,40	95,02	122,40
4.4.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	4,36	152,90	196,97	666,64	858,79
4.5		COBERTURA						438,17	564,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,48	41,81	53,86	438,17	564,45
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS							635,41	818,52
4.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
4.6.2	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	119,76	154,27	119,76	154,27
4.6.3	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	87,65	112,91	87,65	112,91
4.6.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	185,37	238,79	370,74	477,58
4.7	PINTURA							26.108,40	33.632,96
4.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,52	10,57	13,62	301,46	388,44
4.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	556,46	16,43	21,17	9.142,64	11.780,26
4.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	556,46	10,98	14,14	6.109,93	7.868,34
4.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	226,43	17,04	21,95	3.858,37	4.970,14
4.7.5	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	42,90	84,75	109,17	3.635,78	4.683,39
4.7.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	61,20	7,08	9,12	433,30	558,14
4.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	51,50	33,38	43,00	1.719,07	2.214,50
4.7.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	53,34	17,02	21,93	907,85	1.169,75
4.8	DIVERSOS							406,24	523,05
4.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	174,35	2,33	3,00	406,24	523,05
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS BRITO/CE.							28.426,68	36.620,11
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							492,39	634,36
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	39,89	8,81	11,35	351,43	452,75
5.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,15	22,92	29,53	140,96	181,61
5.2	REVESTIMENTOS							1.109,74	1.429,66
5.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	39,89	27,82	35,84	1.109,74	1.429,66
5.3	PISOS							249,08	320,85
5.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	6,15	40,50	52,17	249,08	320,85
5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							190,04	244,80
5.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	95,02	122,40	190,04	244,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5		COBERTURA						404,30	520,83
5.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	41,81	53,86	404,30	520,83
5.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						114,52	147,52
5.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	57,26	73,76	114,52	147,52
5.7		PINTURA						25.415,94	32.741,83
5.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,34	10,57	13,62	458,10	590,29
5.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	604,00	16,43	21,17	9.923,72	12.786,68
5.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	433,44	10,98	14,14	4.759,17	6.128,84
5.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	509,30	17,04	21,95	8.678,47	11.179,14
5.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	61,32	17,02	21,93	1.043,67	1.344,75
5.7.6	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
5.8		DIVERSOS						450,67	580,26
5.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	193,42	2,33	3,00	450,67	580,26
6		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE						38.737,12	49.903,10
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.179,12	2.807,40
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	239,36	8,81	11,35	2.108,76	2.716,74
6.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,07	22,92	29,53	70,36	90,66
6.2		REVESTIMENTOS						6.659,00	8.578,66
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	239,36	27,82	35,84	6.659,00	8.578,66
6.3		PISOS						124,34	160,16
6.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	3,07	40,50	52,17	124,34	160,16
6.4		ESQUADRIAS E FERRAGENS						495,98	638,92
6.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	95,02	122,40	95,02	122,40
6.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	2,00	200,48	258,26	400,96	516,52
6.5		COBERTURA						1.991,04	2.564,90
6.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,64	41,81	53,86	570,29	734,65
6.5.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	SEINFRA	M	25,00	56,83	73,21	1.420,75	1.830,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS						241,73	311,39
6.6.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	2,00	28,18	36,30	56,36	72,60
6.6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
6.7		PINTURA						26.595,24	34.261,41
6.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	154,91	10,57	13,62	1.637,40	2.109,87
6.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	604,00	16,43	21,17	9.923,72	12.786,68
6.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	433,44	10,98	14,14	4.759,17	6.128,84
6.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	509,30	17,04	21,95	8.678,47	11.179,14
6.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	61,32	17,02	21,93	1.043,67	1.344,75
6.7.6	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
6.8		DIVERSOS						450,67	580,26
6.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	193,42	2,33	3,00	450,67	580,26
7		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS BRITO/CE						21.899,19	28.210,60
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.366,83	1.760,67
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,63	8,81	11,35	146,51	188,75
7.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,81	22,92	29,53	133,17	171,57
7.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	44,05	24,68	31,79	1.087,15	1.400,35
7.2		REVESTIMENTOS						462,65	596,02
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,63	27,82	35,84	462,65	596,02
7.3		PISOS						1.484,37	1.912,17
7.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	5,81	40,50	52,17	235,31	303,11
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	28,80	43,37	55,87	1.249,06	1.609,06
7.4		ESQUADRIAS E FERRAGENS						390,52	503,06
7.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	95,02	122,40	190,04	244,80
7.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	200,48	258,26	200,48	258,26
7.5		COBERTURA						362,07	466,43
7.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,66	41,81	53,86	362,07	466,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS						1.009,88	1.300,92
7.6.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	2,00	28,18	36,30	56,36	72,60
7.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	57,26	73,76	114,52	147,52
7.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	7,35	9,47	7,35	9,47
7.6.4	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
7.6.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
7.6.6	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
7.6.7	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
7.7		PINTURA						16.437,98	21.175,76
7.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	442,19	16,43	21,17	7.265,18	9.361,16
7.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	442,19	10,98	14,14	4.855,25	6.252,57
7.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	157,38	17,04	21,95	2.681,76	3.454,49
7.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	63,63	17,02	21,93	1.082,98	1.395,41
7.7.5	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
7.8		DIVERSOS						384,89	495,57
7.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	165,19	2,33	3,00	384,89	495,57
8		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE						18.773,96	24.184,83
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						395,03	508,94
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,56	8,81	11,35	286,85	369,56
8.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,72	22,92	29,53	108,18	139,38
8.2		ALVENARIAS / REVESTIMENTOS						967,66	1.246,63
8.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,60	47,44	61,11	28,46	36,67
8.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	33,76	27,82	35,84	939,20	1.209,96
8.3		PISOS						191,16	246,24
8.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	4,72	40,50	52,17	191,16	246,24
8.4		ESQUADRIAS E FERRAGENS						514,33	662,54
8.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	95,02	122,40	380,08	489,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.4.2	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,60	135,13	174,07	81,08	104,44
8.4.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,60	88,62	114,16	53,17	68,50
8.5	COBERTURA							344,10	443,27
8.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,23	41,81	53,86	344,10	443,27
8.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS							1.230,67	1.585,33
8.6.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	4,00	28,18	36,30	112,72	145,20
8.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	5,00	57,26	73,76	286,30	368,80
8.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
8.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
8.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
8.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
8.7	PINTURA							13.877,68	17.877,59
8.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	358,46	16,43	21,17	5.889,50	7.588,60
8.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	358,46	10,98	14,14	3.935,89	5.068,62
8.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	136,06	17,04	21,95	2.318,46	2.986,52
8.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	69,39	17,02	21,93	1.181,02	1.521,72
8.7.5	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
8.8	DIVERSOS							1.253,33	1.614,29
8.8.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	5,20	167,28	215,49	869,86	1.120,55
8.8.2	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	164,58	2,33	3,00	383,47	493,74
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE - FARIAS BRITO/CE							18.409,43	23.715,31
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							335,13	431,76
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	25,76	8,81	11,35	226,95	292,38
9.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,72	22,92	29,53	108,18	139,38
9.2	REVESTIMENTOS							716,64	923,24
9.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	25,76	27,82	35,84	716,64	923,24
9.3	PISOS							191,16	246,24

6185

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	4,72	40,50	52,17	191,16	246,24
9.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							580,56	747,86
9.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	4,00	95,02	122,40	380,08	489,60
9.4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	200,48	258,26	200,48	258,26
9.5	COBERTURA							381,31	491,20
9.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,12	41,81	53,86	381,31	491,20
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							1.058,89	1.364,05
9.6.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	4,00	28,18	36,30	112,72	145,20
9.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	57,26	73,76	114,52	147,52
9.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
9.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
9.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
9.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
9.7	PINTURA							14.702,15	18.939,82
9.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	371,42	16,43	21,17	6.102,43	7.862,96
9.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	371,42	10,98	14,14	4.078,19	5.251,88
9.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	136,06	17,04	21,95	2.318,46	2.986,52
9.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,96	17,02	21,93	1.650,26	2.126,33
9.7.5	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
9.8	DIVERSOS							443,59	571,14
9.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	190,38	2,33	3,00	443,59	571,14
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE							20.974,59	27.019,65
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							378,18	487,21
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	33,69	8,81	11,35	296,81	382,38
10.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,55	22,92	29,53	81,37	104,83
10.2	REVESTIMENTOS							937,26	1.207,45
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	33,69	27,82	35,84	937,26	1.207,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.3	PISOS							143,78	185,20
10.3.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	SEINFRA	M2	3,55	40,50	52,17	143,78	185,20
10.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.710,36	2.203,20
10.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	18,00	95,02	122,40	1.710,36	2.203,20
10.5	COBERTURA							180,20	232,14
10.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,31	41,81	53,86	180,20	232,14
10.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							1.017,16	1.310,30
10.6.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	3,00	28,18	36,30	84,54	108,90
10.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
10.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	7,35	9,47	7,35	9,47
10.6.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	18,18	23,42	36,36	46,84
10.6.5	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
10.6.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
10.6.7	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
10.6.8	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
10.7	PINTURA							16.144,87	20.798,29
10.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	369,48	16,43	21,17	6.070,56	7.821,89
10.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	369,48	10,98	14,14	4.056,89	5.224,45
10.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,57	17,04	21,95	3.315,47	4.270,81
10.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,56	17,02	21,93	1.728,55	2.227,21
10.7.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	33,38	43,00	420,59	541,80
10.7.6	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
10.8	DIVERSOS							462,78	595,86
10.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	198,62	2,33	3,00	462,78	595,86
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS BRITO/CE							18.586,72	23.943,62
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							118,76	153,00
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,48	8,81	11,35	118,76	153,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2		REVESTIMENTOS						375,01	483,12
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	13,48	27,82	35,84	375,01	483,12
11.3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						303,47	390,92
11.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	95,02	122,40	190,04	244,80
11.3.2	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,28	88,62	114,16	113,43	146,12
11.4		COBERTURA						180,20	232,14
11.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,31	41,81	53,86	180,20	232,14
11.5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.001,63	1.290,29
11.5.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	4,00	28,18	36,30	112,72	145,20
11.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
11.5.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
11.5.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
11.5.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
11.5.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
11.6		PINTURA						16.144,87	20.798,29
11.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	369,48	16,43	21,17	6.070,56	7.821,89
11.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	369,48	10,98	14,14	4.056,89	5.224,45
11.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,57	17,04	21,95	3.315,47	4.270,81
11.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,56	17,02	21,93	1.728,55	2.227,21
11.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	33,38	43,00	420,59	541,80
11.6.6	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
11.7		DIVERSOS						462,78	595,86
11.7.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	198,62	2,33	3,00	462,78	595,86
12		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARÍ - FARIAS BRITO/CE						14.572,54	18.772,39
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						238,57	307,36
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	27,08	8,81	11,35	238,57	307,36
12.2		ALVENARIA / REVESTIMENTOS						934,20	1.203,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,50	47,44	61,11	23,72	30,56
12.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,08	27,82	35,84	781,19	1.006,39
12.2.3	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	0,60	215,49	277,59	129,29	166,55
12.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS							206,90	266,52
12.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	95,02	122,40	95,02	122,40
12.3.2	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,50	135,13	174,07	67,57	87,04
12.3.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,50	88,62	114,16	44,31	57,08
12.4	COBERTURA							418,52	539,14
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	10,01	41,81	53,86	418,52	539,14
12.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							917,09	1.181,39
12.5.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	1,00	28,18	36,30	28,18	36,30
12.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
12.5.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
12.5.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
12.5.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
12.5.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
12.6	PINTURA							11.423,02	14.715,37
12.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	151,00	16,43	21,17	2.480,93	3.196,67
12.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	151,00	10,98	14,14	1.657,98	2.135,14
12.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	300,38	17,04	21,95	5.118,48	6.593,34
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	94,76	17,02	21,93	1.612,82	2.078,09
12.6.5	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
12.7	DIVERSOS							434,24	559,11
12.7.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	186,37	2,33	3,00	434,24	559,11
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNÁ - FARIAS BRITO/CE							15.339,07	19.759,84
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							608,59	784,06
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	69,08	8,81	11,35	608,59	784,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2	REVESTIMENTOS								
13.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	69,08	27,82	35,84	1.921,81	2.475,83
13.3	COBERTURA								
13.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,47	41,81	53,86	312,32	402,33
13.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
13.4.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	2,00	28,18	36,30	56,36	72,60
13.4.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
13.4.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
13.5	PINTURA								
13.5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	169,12	16,43	21,17	2.778,64	3.580,27
13.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	169,12	10,98	14,14	1.856,94	2.391,36
13.5.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	303,79	17,04	21,95	5.176,58	6.668,19
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,65	17,02	21,93	930,14	1.198,47
13.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,44	33,38	43,00	548,77	706,92
13.5.6	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
13.6	DIVERSOS								
13.6.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	151,71	2,33	3,00	353,48	455,13
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE								
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,78	8,81	11,35	121,40	156,40
14.1.2	COMP-15076140	RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC	PRÓPRIA	M2	48,00	16,54	21,31	793,92	1.022,88
14.2	REVESTIMENTOS								
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,38	27,82	35,84	539,15	694,58
14.3	COBERTURA								
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,80	41,81	53,86	200,69	258,53
14.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
14.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	95,02	122,40	95,02	122,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.4.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	6,70	23,08	29,73	154,64	199,19
14.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							170,88	220,12
14.5.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	2,00	28,18	36,30	56,36	72,60
14.5.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	57,26	73,76	114,52	147,52
14.6	PINTURA							9.216,15	11.872,44
14.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	187,91	16,43	21,17	3.087,36	3.978,05
14.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	187,91	10,98	14,14	2.063,25	2.657,05
14.6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	87,60	17,04	21,95	1.492,70	1.922,82
14.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,08	17,02	21,93	682,16	878,95
14.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	40,08	33,38	43,00	1.337,87	1.723,44
14.6.6	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
14.7	DIVERSOS							111,84	144,00
14.7.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	48,00	2,33	3,00	111,84	144,00
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA - VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE							33.782,71	43.519,99
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							690,17	889,10
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,91	8,81	11,35	210,65	271,38
15.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,00	22,92	29,53	183,36	236,24
15.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	24,68	31,79	296,16	381,48
15.2	REVESTIMENTOS							665,18	856,93
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	23,91	27,82	35,84	665,18	856,93
15.3	PISOS							1.027,63	1.323,76
15.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	8,00	31,21	40,20	249,68	321,60
15.3.2	COMP-38544134	PILAR PARA SUSTENTAÇÃO DE GRADIL	PRÓPRIA	M3	0,23	1.119,60	1.442,27	257,51	331,72
15.3.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	12,00	43,37	55,87	520,44	670,44
15.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.196,66	1.541,54
15.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	95,02	122,40	190,04	244,80
15.4.2	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	SEINFRA	UN	2,00	12,80	16,49	25,60	32,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.4.3	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	190,12	244,91	190,12	244,91
15.4.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	4,28	184,79	238,05	790,90	1.018,85
15.5	COBERTURA							463,25	596,77
15.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,08	41,81	53,86	463,25	596,77
15.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS							706,06	909,55
15.6.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	1,00	28,18	36,30	28,18	36,30
15.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	57,26	73,76	114,52	147,52
15.6.3	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	12,55	16,17	25,10	32,34
15.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
15.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
15.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
15.7	PINTURA							28.370,02	36.547,63
15.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	17,96	10,57	13,62	189,84	244,62
15.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	815,87	16,43	21,17	13.404,74	17.271,97
15.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	598,52	10,98	14,14	6.571,75	8.463,07
15.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	297,78	17,04	21,95	5.074,17	6.536,27
15.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	172,25	7,08	9,12	1.219,53	1.570,92
15.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,25	17,02	21,93	1.195,66	1.540,58
15.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	33,38	43,00	714,33	920,20
15.8	DIVERSOS							663,74	854,71
15.8.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	0,53	278,33	358,54	147,51	190,03
15.8.2	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	221,56	2,33	3,00	516,23	664,68
16	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE							16.555,36	21.326,55
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							842,54	1.085,35
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,59	8,81	11,35	93,30	120,20
16.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	22,92	29,53	206,28	265,77
16.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	22,00	24,68	31,79	542,96	699,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.2	ALVENARIAS / REVESTIMENTOS							449,23	578,74
16.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,50	47,44	61,11	71,16	91,67
16.2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	13,59	27,82	35,84	378,07	487,07
16.3	PISOS							1.640,76	2.113,54
16.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	22,00	31,21	40,20	686,62	884,40
16.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	22,00	43,37	55,87	954,14	1.229,14
16.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.442,46	1.858,17
16.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	95,02	122,40	95,02	122,40
16.4.2	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	190,12	244,91	190,12	244,91
16.4.3	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	3,00	200,48	258,26	601,44	774,78
16.4.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,10	184,79	238,05	388,06	499,91
16.4.5	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	135,13	174,07	101,35	130,55
16.4.6	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	88,62	114,16	66,47	85,62
16.5	COBERTURA							415,59	535,37
16.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,94	41,81	53,86	415,59	535,37
16.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							759,90	978,90
16.6.1	COMP-12688277	REPAROS DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA A	PRÓPRIA	UND	2,00	28,18	36,30	56,36	72,60
16.6.2	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
16.6.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	293,39	377,94	293,39	377,94
16.6.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	177,95	229,24	177,95	229,24
16.6.5	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	1,00	174,94	225,36	174,94	225,36
16.7	PINTURA							10.816,64	13.934,11
16.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	229,05	16,43	21,17	3.763,29	4.848,99
16.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	229,05	10,98	14,14	2.514,97	3.238,77
16.7.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	124,08	17,04	21,95	2.114,32	2.723,56
16.7.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	64,65	7,08	9,12	457,72	589,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,00	17,02	21,93	510,60	657,90
16.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	27,05	33,38	43,00	902,93	1.163,15
16.7.7	COMP-43245962	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	552,81	712,13	552,81	712,13
16.8	DIVERSOS							188,24	242,37
16.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	80,79	2,33	3,00	188,24	242,37
17	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LEANDRO DA SILVA - SÍTIO BARAÚNAS - FARIAS BRITO/CE							58.069,67	74.806,67
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.181,67	4.099,63
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	34,20	8,81	11,35	301,30	388,17
17.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	22,92	29,53	275,04	354,36
17.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,00	24,68	31,79	1.678,24	2.161,72
17.1.4	COMP-13550598	RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS	PRÓPRIA	M	298,10	3,11	4,01	927,09	1.195,38
17.2	REVESTIMENTOS							951,44	1.225,73
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	34,20	27,82	35,84	951,44	1.225,73
17.3	PISOS							5.071,44	6.532,76
17.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	68,00	31,21	40,20	2.122,28	2.733,60
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	68,00	43,37	55,87	2.949,16	3.799,16
17.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							822,80	1.059,93
17.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	95,02	122,40	190,04	244,80
17.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,00	210,92	271,71	632,76	815,13
17.5	COBERTURA							7.209,95	9.287,83
17.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	41,81	53,86	359,98	463,73
17.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	31,59	40,69	936,01	1.205,64
17.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	79,35	102,22	5.913,96	7.618,46
17.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS							324,99	418,65
17.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	57,26	73,76	114,52	147,52
17.6.2	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	12,55	16,17	25,10	32,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.6.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
17.7	PINTURA							39.789,16	51.257,39
17.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	20,40	10,57	13,62	215,63	277,85
17.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	16,43	21,17	15.399,18	19.841,79
17.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	10,98	14,14	7.464,86	9.613,22
17.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	17,04	21,95	11.759,82	15.148,35
17.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,80	7,08	9,12	1.209,26	1.557,70
17.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	17,02	21,93	2.090,91	2.694,10
17.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	33,38	43,00	437,28	563,30
17.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	103,52	11,71	15,08	1.212,22	1.561,08
17.8	DIVERSOS							718,22	924,75
17.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	308,25	2,33	3,00	718,22	924,75
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS BRITO/CE							63.163,55	81.367,97
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.475,13	4.477,66
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	47,90	8,81	11,35	422,00	543,67
18.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,00	22,92	29,53	275,04	354,36
18.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	75,00	24,68	31,79	1.851,00	2.384,25
18.1.4	COMP-13550598	RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS	PRÓPRIA	M	298,10	3,11	4,01	927,09	1.195,38
18.2	REVESTIMENTOS							2.302,29	2.965,90
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	47,90	27,82	35,84	1.332,58	1.716,74
18.2.2	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	4,50	215,49	277,59	969,71	1.249,16
18.3	PISOS							5.593,50	7.205,25
18.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	75,00	31,21	40,20	2.340,75	3.015,00
18.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	75,00	43,37	55,87	3.252,75	4.190,25
18.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.761,50	2.269,17
18.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	95,02	122,40	285,06	367,20
18.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	7,00	210,92	271,71	1.476,44	1.901,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELEIROPOR

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
18.5	COBERTURA							7.209,95	9.287,83
18.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	41,81	53,86	359,98	463,73
18.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	31,59	40,69	936,01	1.205,64
18.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	79,35	102,22	5.913,96	7.618,46
18.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS							504,78	650,24
18.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	57,26	73,76	57,26	73,76
18.6.2	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	12,55	16,17	12,55	16,17
18.6.3	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	1,28	44,84	57,76	57,40	73,93
18.6.4	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40MM	SEINFRA	UN	1,00	137,66	177,33	137,66	177,33
18.6.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	18,18	23,42	54,54	70,26
18.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
18.7	PINTURA							41.598,18	53.587,17
18.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,63	10,57	13,62	408,32	526,14
18.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	16,43	21,17	15.399,18	19.841,79
18.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	10,98	14,14	7.464,86	9.613,22
18.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	17,04	21,95	11.759,82	15.148,35
18.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,80	7,08	9,12	1.209,26	1.557,70
18.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	17,02	21,93	2.090,91	2.694,10
18.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	33,38	43,00	437,28	563,30
18.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	241,55	11,71	15,08	2.828,55	3.642,57
18.8	DIVERSOS							718,22	924,75
18.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	308,25	2,33	3,00	718,22	924,75
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARÁS - FARIAS BRITO/CE							60.186,35	77.533,98
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.245,71	4.182,36
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	75,30	8,81	11,35	663,39	854,66
19.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	34,53	22,92	29,53	791,43	1.019,67
19.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	35,00	24,68	31,79	863,80	1.112,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.1.4	COMP-13550598	RETIRADA DE RUFOS (CHAPIM) DANIFICADOS	PRÓPRIA	M	298,10	3,11	4,01	927,09	1.195,38
19.2	REVESTIMENTOS							3.064,56	3.947,91
19.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	75,30	27,82	35,84	2.094,85	2.698,75
19.2.2	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	4,50	215,49	277,59	969,71	1.249,16
19.3	PISOS							2.610,30	3.362,45
19.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	35,00	31,21	40,20	1.092,35	1.407,00
19.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	35,00	43,37	55,87	1.517,95	1.955,45
19.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							2.224,24	2.865,24
19.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	95,02	122,40	475,10	612,00
19.4.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00	210,92	271,71	843,68	1.086,84
19.4.3	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	1,87	162,29	209,06	303,48	390,94
19.4.4	I1632	PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M)	SEINFRA	M	5,80	103,79	133,70	601,98	775,46
19.5	COBERTURA							7.209,95	9.287,83
19.5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,61	41,81	53,86	359,98	463,73
19.5.2	C0803	COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	29,63	31,59	40,69	936,01	1.205,64
19.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,53	79,35	102,22	5.913,96	7.618,46
19.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELÉTRICAS							743,92	958,31
19.6.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	2,00	38,38	49,44	76,76	98,88
19.6.2	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	12,55	16,17	25,10	32,34
19.6.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	7,35	9,47	7,35	9,47
19.6.4	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40MM	SEINFRA	UN	3,00	137,66	177,33	412,98	531,99
19.6.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	18,18	23,42	36,36	46,84
19.6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	185,37	238,79	185,37	238,79
19.7	PINTURA							40.369,45	52.005,13
19.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	75,30	10,57	13,62	795,92	1.025,59
19.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	937,26	16,43	21,17	15.399,18	19.841,79
19.7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	679,86	10,98	14,14	7.464,86	9.613,22

DIVAL TELES CARNEIRO:19527888387

Assinado de forma digital por DIVAL TELES
CARNEIRO:19527888387
Dados: 2022.02.21 17:59:41 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334

Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO
NETO:23391448334
Dados: 2022.02.21 17:59:58 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETRPORT

OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NA SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	21/02/2022	BDI :	28,82%	
LOCAL:	MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	690,13	17,04	21,95	11.759,82	15.148,35
19.7.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	170,80	7,08	9,12	1.209,26	1.557,70
19.7.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	122,85	17,02	21,93	2.090,91	2.694,10
19.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,10	33,38	43,00	437,28	563,30
19.7.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	103,52	11,71	15,08	1.212,22	1.561,08
19.8	DIVERSOS							718,22	924,75
19.8.1	COMP-33736648	LIMPEZA GERAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	308,25	2,33	3,00	718,22	924,75

VALOR BDI TOTAL: 152.593,70

VALOR ORÇAMENTO: 529.438,16

VALOR TOTAL: 682.031,86

SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

DIVAL TELES CARNEIRO:19527888387

Assinado de forma digital por DIVAL TELES
CARNEIRO:19527888387
Dados: 2022.02.21 17:59:41 -03'00'

JOAO LEITE DE ARAUJO NETO:23391448334

Assinado de forma digital por JOAO LEITE DE ARAUJO
NETO:23391448334
Dados: 2022.02.21 17:59:58 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SEDE II (CLAUDENOR FRANCELINO RIBEIRO) - RUA JOÃO	30.420,66	100,00 % 30.420,66			100,00 % 30.420,66
2	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PAULO SARAZATE - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, BAIRRO BOA	40.961,48	100,00 % 40.961,48			100,00 % 40.961,48
3	REFORMA NA PINTURA DA FACHADA E RETELHAMENTO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE	6.748,13	100,00 % 6.748,13			100,00 % 6.748,13
4	REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - SEDE FARIS BRITO/CE.	38.526,44	100,00 % 38.526,44			100,00 % 38.526,44
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUINTINO F. DE OLIVEIRA - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - FARIAS	36.620,11	100,00 % 36.620,11			100,00 % 36.620,11
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PASTORA HOLANDA - DISTRITO DE CARIUTABA - FARIAS BRITO/CE	49.903,10		100,00 % 49.903,10		100,00 % 49.903,10
7	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES LIMA - SÍTIO SÃO JOÃO - FARIAS	28.210,60		100,00 % 28.210,60		100,00 % 28.210,60
8	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE TEREZINHA ALMEIDA DE MENEZES - VILA LAMAJÚ - FARIAS BRITO/CE	24.184,83	100,00 % 24.184,83			100,00 % 24.184,83
9	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA - SÍTIO SÃO VICENTE -	23.715,31	100,00 % 23.715,31			100,00 % 23.715,31
10	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ GONÇALVES PRIMO - SÍTIO SOUZA - FARIAS BRITO/CE	27.019,65	100,00 % 27.019,65			100,00 % 27.019,65
11	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA LEANDRO DOS SANTOS - SÍTIO QUEIMADAS - FARIAS	23.943,62		100,00 % 23.943,62		100,00 % 23.943,62
12	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MELQUIADES PEREIRA DA SILVA - VILA UMARÍ - FARIAS BRITO/CE	18.772,39		100,00 % 18.772,39		100,00 % 18.772,39
13	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CELSO PEREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCÁ - FARIAS BRITO/CE	19.759,84		100,00 % 19.759,84		100,00 % 19.759,84
14	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - VILA LAGOA SECA - FARIAS BRITO/CE	14.690,54		100,00 % 14.690,54		100,00 % 14.690,54
15	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO ANTERO DA SILVA - VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO/CE	43.519,99		100,00 % 43.519,99		100,00 % 43.519,99
16	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NERIVALDO FRANCELINO RIBEIRO - VILA LAMBEDOURO - FARIAS	21.326,55		100,00 % 21.326,55		100,00 % 21.326,55
17	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LEANDRO DA SILVA - SÍTIO BARAÚNAS - FARIAS BRITO/CE	74.806,67			100,00 % 74.806,67	100,00 % 74.806,67
18	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA - VILA MONTE PIO - FARIAS	81.367,97			100,00 % 81.367,97	100,00 % 81.367,97
19	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO GONÇALVES SILVEIRA - VILA CARÁS - FARIAS	77.533,98			100,00 % 77.533,98	100,00 % 77.533,98
			228.196,61	220.126,63	233.708,62	682.031,86
			228.196,61	448.323,24	682.031,86	682.031,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORNTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR SEM ENCARGOS:					3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,65
VALOR COM ENCARGOS:					8,81
VALOR COM BDI:					11,35
QUANTIDADE:					1.020,14
VALOR BDI TOTAL:					2.591,16

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					24,6778
VALOR:					24,68
VALOR SEM ENCARGOS:					8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					15,84
VALOR COM ENCARGOS:					24,68
VALOR COM BDI:					31,79
QUANTIDADE:					266,89
VALOR BDI TOTAL:					1.897,58

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL MAO DE OBRA:					22,9151
VALOR:					22,92
VALOR SEM ENCARGOS:					8,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,71
VALOR COM ENCARGOS:					22,92
VALOR COM BDI:					29,53
QUANTIDADE:					191,58
VALOR BDI TOTAL:					1.266,35

C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:					21,7920

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NA SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 21/02/2022		BDI : 28,82%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	241,0000	6,0250
TOTAL SERVIÇO:					6,0250
VALOR:					27,82
VALOR SEM ENCARGOS:					11,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):					16,05
VALOR COM ENCARGOS:					27,82
VALOR COM BDI:					35,84
QUANTIDADE:					1.034,30
VALOR BDI TOTAL:					8.295,08

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL MAO DE OBRA:					26,1504
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	0,8800	5,2800
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	14,8200	16,3020
TOTAL MATERIAL:					21,5820
VALOR:					47,73
VALOR SEM ENCARGOS:					31,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):					16,24
VALOR COM ENCARGOS:					47,73
VALOR COM BDI:					61,49
QUANTIDADE:					7,00
VALOR BDI TOTAL:					96,32

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	17,8825
TOTAL MAO DE OBRA:					38,6525
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	29,2600	0,5325
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,2400	1,3152
TOTAL MATERIAL:					1,8477
VALOR:					40,50
VALOR SEM ENCARGOS:					16,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):					24,07
VALOR COM ENCARGOS:					40,50
VALOR COM BDI:					52,17
QUANTIDADE:					116,05
VALOR BDI TOTAL:					1.354,30