



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO



Anexo I Modelo de Carta Proposta

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE N.º 2017.01.24.3.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recuperação e manutenção de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca na sede e distritos do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item Nº	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de recuperação e manutenção de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca na sede e distritos do Município de Farias Brito/CE	Serviço	1	
			Total	

Valor Global da Proposta: R\$

Empresa:

Endereço:

C.N.P.J.:

Data da Abertura:

Hora da Abertura:

Prazo de execução dos serviços: 180 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: Conforme Edital e Contrato.

Data:

.....
Proponente

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ANEXO II

Planilhas Orçamentárias e Projetos

Convite nº 2017.01.24.3

CSLWS



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
07.595.572/0001-00
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-00
Email: seinfra_fb@hotmail.com Tel: (88) 3544 1223



OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

DATA BASE: JANEIRO/2017

TABELAS : SEINFRA - TAB. 24.1 A

BDI = 24,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
1.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO COM AGREGADO EXISTENTE	M2	1.748,54	28,92	50.567,78
1.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO COM AGREGADO EXISTENTE	M2	3.352,87	18,44	61.826,92
		TOTAL			R\$	112.394,70
2.0		SERVIÇOS FINAIS				
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.101,41	0,68	3.468,96
		TOTAL			R\$	3.468,96
		TOTALS/BDI :			R\$	115.863,66
		BDI : 24,20%			R\$	28.039,01
		TOTAL C/ BDI:			R\$	143.902,67

CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
Eng. Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

plus



OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)	%
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1.0	CONSERVAÇÃO DO	22.478,94	20,00%	17.983,15	16,00%	17.983,15	16,00%	17.983,15	16,00%	17.983,15	16,00%	17.983,15	16,00%	112.394,70	97,01%
2.0	SERVIÇOS FINAIS	693,79	20,00%	555,03	16,00%	555,03	16,00%	555,03	16,00%	555,03	16,00%	555,03	16,00%	3.468,96	2,99%
	TOTALS/BDI	23.172,73		18.538,19		18.538,19		18.538,19		18.538,19		18.538,19		115.863,66	80,52%
	BDI - 24,20%	5.607,80	20,00%	4.486,24	16,00%	4.486,24	16,00%	4.486,24	16,00%	4.486,24	16,00%	4.486,24	16,00%	28.039,01	19,48%
	TOTAL C/ BDI:	28.780,53		23.024,43		23.024,43		23.024,43		23.024,43		23.024,43		143.902,67	100,00%

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.

André Moreira de Carvalho
 Eng.º Civil
 CREA 53277/CE
 RNP 0613148355

plus





GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
07.595.572/0001-00
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-00
Email: seinfra_fb@hotmail.com Tel: (88) 3544 1223



OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE.

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
CONFORME ESTABELECIDO
PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO**

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
G+S	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	5,00%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) - Lei nº 12844/2013 e Acórdão 2293/2013 - TCU	2,00%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65%
BDI=		24,20%

$$BDI = \frac{(1 + AC + R + S + G) (1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

André Moreira de Carvalho
Eng.º Civil
CREA 53277/CE
RNP 0513148355

Adm



OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

DATA: JANEIRO/2017

MEMORIAL DE CÁLCULO

DADOS ADMISSÍVEIS

PAVIMENTOS EXISTENTE - SEDE

PAVPL = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 20.410,81 M2
PAVPT= PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 7.330,48 M2

PAVIMENTOS EXISTENTE - DISTRITOS

PAVPL = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 10.300,00 M2
PAVPT= PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 22.971,94 M2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI
1.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
	<i>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO</i>		
1.1	<i>COM AGREGADO EXISTENTE</i>		
	SEDE =		
	<i>PAVPL = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = (20.410,81M² x 5%)</i>	1.020,54	M2
	DISTRITOS =		
	<i>PAVPL = PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =(10.300,0M² x 5%)</i>	515,00	M2
	TOTAL =	1.748,54	M²
	<i>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO COM</i>		
1.2	<i>AGREGADO EXISTENTE</i>		
	SEDE =		
	<i>PAVPT= PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA = (7.330,48M² x 5%)</i>	366,52	M2
	DISTRITOS =		
	<i>PAVPT= PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA = (22.971,94M² x 13%)</i>	2.986,35	M2
	TOTAL =	3.352,87	M²
2.0	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA = ITEM (1.1 +1,2)	5.101,41	M ²

André Moreira de Carvalho
Eng. Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

Adm