



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.

Tomada de Preços Nº 2017.03.06.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e drenagem pluvial na via que liga a Vila Umari ao Pontal do Padre Cicero, no Município de Farias Brito/CE, nos termos do Contrato de Repasse nº 835521/2016, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 23 de Março de 2017
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Farias Brito
Endereço : Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE.

Aos 23 de Março de 2017, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 09020117/2017, de 02 de Janeiro de 2017, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Luclessian Calixto da Silva Alves, Tiago de Araújo Leite e Maria José Bezerra da Silva Calixto, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2017.03.06.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Tiago de Araújo Leite para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas **CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME, CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME, CONSTRUTORA VIEIRA E SERVIÇOS EIRELI-ME, JOSÉ URIAS FILHO - ME, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-ME, WERTON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME, ALENCAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, 3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, AGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME, FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME, D. M. DE ARAUJO - ME, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME, M. L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA-ME, M L S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, TEOTONHIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND. E SER. LTDA-ME, PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, MESSIAS CONSTR. TRANSP. LOCAÇÕES E SERV. EIRELI-ME, SERVICIS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS EIRELI - ME, ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME, S & T CONSTRU. E LOCAÇ. DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME e A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, neste ato representadas por seus representantes legais, sendo que algumas das empresas protocolaram os envelopes junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura, não se fazendo representar. O(A) Senhor(a) Presidente, com acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o(a) Senhor(a) Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, o Senhor Presidente informou, em atendimento ao disposto no item 2.1 do Edital Convocatório e de acordo com o Art. 22, § 2º, da Lei nº**



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

8.666/93, que as empresas **ELETROPORT SERVIÇOS PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME, EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME** e **H. E. SERVIÇOS EIRELI - ME**, ficaram impossibilitadas de participar do certame, por não estarem regularmente inscritas junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Farias Brito até o terceiro dia anterior à data de abertura da Licitação. Posteriormente, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, quando o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação por parte da Comissão e do licitante com poderes para tanto, que manifestou interesse, sendo ele: **CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME**. Concluído tal procedimento, o(a) Senhor(a) Presidente informou aos presentes que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, *[Assinatura]* Tiago de Araújo Leite, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes, com poderes para tanto.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Ludessian Calixto da Silva Alves	<i>[Assinatura]</i>
Membro	Tiago de Araújo Leite	<i>[Assinatura]</i>
Membro	Maria José Bezerra da Silva Calixto	<i>[Assinatura]</i>

Assinaturas dos Licitantes

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME	<i>Felipe Heider L. Soares</i>
2	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	AUSENTE
3	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	AUSENTE
4	CONSTRUTORA VIEIRA E SERVIÇOS EIRELI-ME	AUSENTE
5	JOSÉ URIAS FILHO - ME	AUSENTE
6	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	AUSENTE
7	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	AUSENTE



GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

8	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-ME	AUSENTE
9	WERTON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	AUSENTE
10	ALENCAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	AUSENTE
11	3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	AUSENTE
12	J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	AUSENTE
13	V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	AUSENTE
14	AGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME	AUSENTE
15	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME	AUSENTE
16	D. M. DE ARAUJO - ME	AUSENTE
17	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	AUSENTE
18	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME	AUSENTE
19	M. L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	AUSENTE
20	CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	AUSENTE
21	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	AUSENTE
22	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA-ME	AUSENTE
23	M L S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	AUSENTE
24	TEOTONHIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IND. E SER. LTDA-ME	AUSENTE
25	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	AUSENTE
26	MESSIAS CONSTR. TRANSP. LOCAÇÕES E SERV. EIRELI-ME	AUSENTE
27	SERVICES EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	AUSENTE
28	TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS EIRELI - ME	AUSENTE
29	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	AUSENTE
30	S & T CONSTRU. E LOCAÇ. DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME	AUSENTE
31	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	AUSENTE