

CARTA PROPOSTA

A comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO. Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE n.º 2017.07.28.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no AnexoII, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pintura e reparos na Unidade Básica de Saúde Paulo Sarasate, localizada na sede, e nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Barreiro do Jorge, Distrito de Cariutaba e Vila Carás, no Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item Nº	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de pintura e reparos na Unidade Básica de Saúde Paulo Sarasate, localizada na sede, e nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Barreiro do Jorge, Distrito de Cariutaba e Vila Carás, no Município de Farias Brito/CE	Serviço	1	120.828,68
Total				120.828,68

Valor Global da Proposta: R\$120.828,62 (cento e vinte mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)

Empresa: Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME

Endereço: Av. José Horácio Pequeno, nº 381, Sala - A, Zacarias Gonçalves, Crato - Ceará.

C.N.P.J.: 23.514.520/0001-18

Data da Abertura: 07 de Agosto de 2017.

Hora da Abertura: 09h00min horas

Prazo de Execução dos Serviços: 120 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de pagamento: Conforme edital e contrato.

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME

A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A

Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012

Crato - CE

Crato - Ceará, 07 de Agosto de 2017.

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

RESUMO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	%	PR. TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE DO MUNICÍPIO	23,03%	27.824,87
2.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	23,80%	28.760,89
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	20,95%	25.313,07
4.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	32,22%	38.929,79
VALOR SEM BDI:		100,00%	120.828,62
CENTO E VINTE MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS			

23.514.520/0001-18
Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773


CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE, CEP: 63110-012.

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE DO MUNICÍPIO	13.912,44	50,00%	13.912,44	50,00%					27.824,87	23,03%
2.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	2.876,09	10,00%	11.504,36	40,00%	5.752,18	20,00%	8.628,27	30,00%	28.760,89	23,80%
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6.328,27	25,00%	6.328,27	25,00%	6.328,27	25,00%	6.328,27	25,00%	25.313,07	20,95%
4.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	9.732,45	25,00%	9.732,45	25,00%	9.732,45	25,00%	9.732,45	25,00%	38.929,79	32,22%
	VALOR SEM BDI	32.849,24	27,19%	41.477,51	34,33%	21.812,89	18,05%	24.688,98	20,43%	120.828,62	100,00%



Handwritten signatures and initials.

23.514.520/001-18
 Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
 A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
 Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
 Crato - CE

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE, CEP: 63110-012.

João Victor de Brito Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 56773

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI

DESPESAS INDIRETAS	
AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF – DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R – RISCOS	0,97%
BENEFÍCIO	
G+S – GARANTIAS/SEGUROS	0,80%
L – LUCRO	6,16%
I – IMPOSTOS	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	5,00%
CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA) – LEI Nº 12844/2013 E ACÓRDÃO 2293/2013 – TCU	2,00%
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,65%	
B.D.I 25,00%	

$$B.D.I = \frac{(1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$$

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES – CRATO-CE, CEP: 63110-012.

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				789,23
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	155,36	M ²	5,08	789,23
2.0	REVESTIMENTO				2.989,13
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	155,36	M ²	19,24	2.989,13
3.0	PINTURAS				16.900,46
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	8,02	M ²	9,74	78,11
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	269,46	M ²	13,58	3.659,27
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	507,87	M ²	6,07	3.082,77
3.4	PINTURA HIDRACOR	504,44	M ²	5,68	2.865,22
3.5	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	200,52	M ²	24,07	4.826,52
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	103,00	M ²	23,19	2.388,57
4.0	LIMPEZA OBRA				1.581,08
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	347,49	M ²	4,55	1.581,08
VALOR SEM BDI:					22.259,89
BDI 25,00%:					5.564,97
VALOR COM BDI:					27.824,87
VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS					

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME

A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A

Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012

Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE, CEP: 63110-012.

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.

LOCAL: VILA BARREIRO DO JORGE - FARIAS BRITO - CE.

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				121,46
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	23,91	M²	5,08	121,46
2.0	REVESTIMENTO				460,03
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	23,91	M²	19,24	460,03
3.0	PINTURAS				21.419,12
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	17,96	M²	9,74	174,93
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	297,78	M²	13,58	4.043,85
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	217,35	M²	6,07	1.319,31
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	598,52	M²	24,07	14.406,38
3.5	PINTURA HIDRACOR	172,25	M²	5,68	978,38
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	21,40	M²	23,19	496,27
4.0	LIMPEZA OBRA				1.008,10
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	221,56	M²	4,55	1.008,10
VALOR SEM BDI:					23.008,71
BDI 25,00%:					5.752,18
VALOR COM BDI:					28.760,89
VINTE E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS					

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE, CEP: 63110-012.

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO – CE.

LOCAL: DISTRITO DE CARIUTABA – FARIAS BRITO – CE.

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				161,85
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	31,86	M ²	5,08	161,85
2.0	REVESTIMENTO				612,99
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	31,86	M ²	19,24	612,99
3.0	PINTURAS				18.595,56
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	21,67	M ²	9,74	211,07
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	509,30	M ²	13,58	6.916,29
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	170,56	M ²	6,07	1.035,30
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	433,44	M ²	24,07	10.432,90
4.0	LIMPEZA OBRA				880,06
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	193,42	M ²	4,55	880,06
VALOR SEM BDI:					20.250,46
BDI 25,00%:					5.062,61
VALOR COM BDI:					25.313,07
VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS					

23.514.520/0001-18
Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES – CRATO-CE, CEP: 63110-012.

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.

LOCAL: VILA CARÁS – FARIAS BRITO – CE.

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				173,74
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	34,20	M ²	5,08	173,74
2.0	REVESTIMENTO				658,01
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	34,20	M ²	19,24	658,01
3.0	PINTURAS				28.905,00
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	20,40	M ²	9,74	198,70
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	690,13	M ²	13,58	9.371,97
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	285,93	M ²	6,07	1.735,60
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	679,86	M ²	24,07	16.364,23
3.5	PINTURA HIDRACOR	170,80	M ²	5,68	970,14
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	11,40	M ²	23,19	264,37
4.0	LIMPEZA OBRA				1.407,09
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	309,25	M ²	4,55	1.407,09
VALOR SEM BDI:					31.143,83
BDI 25,00%:					7.785,96
VALOR COM BDI:					38.929,79
TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME

A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A

Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012

Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES – CRATO-CE, CEP: 63110-012.



CARTA PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade **CONVITE N.º 2017.07.28.1**.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pintura e reparos na Unidade Básica de Saúde Paulo Sarasate, localizada na sede, e nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Barreiro do Jorge, Distrito de Cariutaba e Vila Carás, no Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item n°	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de pintura e reparos na Unidade Básica de Saúde Paulo Sarasate, localizada na sede, e nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Barreiro do Jorge, Distrito de Cariutaba e Vila Carás, no Município de Farias Brito/CE	Serviço	1	121.434,35
Total				121.434,35

Valor Global da Proposta: R\$ 121.434,35 (cento e vinte e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).


Empresa: **M. L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS EIRELI - ME**
Endereço: Rua Otávio Aires, n° 161, Casa A, Pirajá, Juazeiro do Norte –Ceará.
C.N.P.J.: 24.313.875/0001-01
Data da Abertura: 07 de Agosto de 2017.
Hora da Abertura: 09:00 Horas
Prazo de execução dos serviços: 120 dias
Validade da Proposta: 60 dias
Forma de pagamento: conforme edital e contrato.

Juazeiro do Norte –Ceará, 07 de Agosto de 2017.

FRANCISCO CLAUDIO
FERREIRA DA COSTA
CPF: 62157613-0
REPRESENTANTE LEGAL

GETÚLIO DE MOURA
SANTOS
CREA/CE 40.064/D
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, N° 161 – CASA A – PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 - JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empreendimentos@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS EIRELI



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE DO MUNICÍPIO	23,03%	27.964,43
2.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	23,80%	28.904,79
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	20,95%	25.440,01
4.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	32,22%	39.125,12
TOTAL:			121.434,35

FRANCISCO CLAUDIO
FERREIRA DA COSTA
CPE: 020.157.611-49
REPRESENTANTE LEGAL

GETILIO DE MOURA
SANTOS
CREA/CE/01.064/D
ENGENHEIRO CIVIL

ONPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTAVIO AIRES, Nº 161 - CASA A - PIRAJA, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS EIRELI



**OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE PAULO SARAZATE**

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				793,89
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M²	155,36	5,11	793,89
2.0	REVESTIMENTO				3.003,11
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	155,36	19,33	3.003,11
3.0	PINTURAS				16.986,51
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	8,02	9,79	78,52
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M²	269,46	13,65	3.678,13
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M²	507,87	6,10	3.098,01
3.4	PINTURA HIDRACOR	M²	504,44	5,71	2.880,35
3.5	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M²	200,52	24,19	4.850,58
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	103,00	23,31	2.400,93
4.0	LIMPEZA OBRA				1.588,03
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	347,49	4,57	1.588,03
TOTAL SIMPLES SEM BDI:					22.371,54
BDI 25%:					5.592,89
TOTAL GERAL COM BDI:					27.964,43

FRANCISCO CLAUDIO
FERREIRA DA COSTA
CPF/04.167.631-49
REPRESENTANTE LEGAL

GETULIO DE MOURA
SANTO
CREA/CE 10.064/D
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTAVIO AIRES, Nº 161 - CASA A - PIRAJA, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS EIRELI



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE


ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				122,18
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M ²	23,91	5,11	122,18
2.0	REVESTIMENTO				462,18
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M ²	23,91	19,33	462,18
3.0	PINTURAS				21.526,94
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	17,96	9,79	175,83
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M ²	297,78	13,65	4.064,70
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M ²	217,35	6,10	1.325,84
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M ²	598,52	24,19	14.478,20
3.5	PINTURA HIDRACOR	M ²	172,25	5,71	983,55
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²	21,40	23,31	498,83
4.0	LIMPEZA OBRA				1.012,53
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	221,56	4,57	1.012,53
TOTAL SIMPLES SEM BDI:					23.123,83
BDI 25%:					5.780,96
TOTAL GERAL COM BDI:					28.904,79


FRANCISCO CLAUDIO
FERREIRA DA COSTA
CPF: 674.167.013-49
REPRESENTANTE LEGAL

GETÚLIO DE MOURA
SANTOS
CREA/CE 01.064/D
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTAVIO AIRES, Nº 161 - CASA A - PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com



**CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS
EIRELI**



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE




**CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS
EIRELI**



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				162,80
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M ²	31,86	5,11	162,80
2.0	REVESTIMENTO				615,85
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M ²	31,86	19,33	615,85
3.0	PINTURAS				18.689,42
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	21,67	9,79	212,15
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M ²	509,30	13,65	6.951,95
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M ²	170,56	6,10	1.040,42
3.5	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M ²	433,44	24,19	10.484,91
4.0	LIMPEZA OBRA				883,93
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	193,42	4,57	883,93
	TOTAL SIMPLES SEM BDI:				20.352,01
	BDI 25%:				5.088,00
	TOTAL GERAL COM BDI:				25.440,01



CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS EIRELI



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE


ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				174,76
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M ²	34,20	5,11	174,76
2.0	REVESTIMENTO				661,09
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M ²	34,20	19,33	661,09
3.0	PINTURAS				29.050,98
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	20,40	9,79	199,72
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M ²	690,13	13,65	9.420,27
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M ²	285,93	6,10	1.744,17
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M ²	679,86	24,19	16.445,81
3.5	PINTURA HIDRACOR	M ²	170,80	5,71	975,27
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²	11,40	23,31	265,73
4.0	LIMPEZA OBRA				1.413,27
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	309,25	4,57	1.413,27
TOTAL SIMPLES SEM BDI:					31.300,10
BDI 25%:					7.825,02
TOTAL GERAL COM BDI:					39.125,12

FRANCISCO CLAUDIO
FERREIRA DASSOSTA
CPF: 039.157.812-40
REPRESENTANTE LEGAL

GETULIO DE MOURA
SANTOS
CREA/CE 01.064/D
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTAVIO AIRES, Nº 161 – CASA A – PIRAJA, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II – PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 – IMPOSTOS (I)

1.1 – CONFINS 3,00%

1.2 – PIS 0,65%

1.3 – ISS 5,00%

1.4 – CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA) – LEI Nº 12844/2013 E ACÓRDÃO 2293/2013 2,00%

10,65%

2 – LUCRO (L) 6,16%

3 – GARANTIA (G) + SEGUROS (S) 0,80%

4 – RISCO (R) 0,97%

5 – DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III – CÁLCULO DO BDI


$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + R + S + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$$

BDI= 25,00%

FRANCISCO CLÁUDIO
FERREIRA DA COSTA
CPF: 628.157.813-48
REPRESENTANTE LEGAL

GETÚLIO DE MOURA
SANTOS
CREA/CE 10.064/D
ENGENHEIRO CIVIL

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTÁVIO AIRES, Nº 161 – CASA A – PIRAJÁ, CEP: 63.034-130 - JUAZEIRO DO NORTE – CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE DO MUNICÍPIO	27.964,43	23,03%	13.982,22	50,00%	13.982,22	50,00%				
2.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	28.904,79	23,80%	2.890,48	10,00%	11.561,92	40,00%	5.780,96	20,00%	8.671,44	30,00%
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	25.440,01	20,95%	6.360,00	25,00%	6.360,00	25,00%	6.360,00	25,00%	6.360,00	25,00%
4.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	39.125,12	32,22%	9.781,28	25,00%	9.781,28	25,00%	9.781,28	25,00%	9.781,28	25,00%
TOTAL:		121.434,35	100,00%	33.013,98	27,19%	41.685,41	34,33%	21.922,24	18,05%	24.812,72	20,43%


Calus

FRANCISCO CLAUDIO
FERREIRA DA COSTA
CPF: 620.157.613-04
REPRESENTANTE LEGAL

GETULIO DE MOURA
SANTOS
CREA/CE 40.064/D
ENGENHEIRO CIVIL

mae

CNPJ: 24.313.875/0001-01 e INSC. MUNICIPAL 1134804
RUA: OTAVIO AIRES, Nº 161 - CASA A - PIRAJA, CEP: 63.034-130 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE, e-mail: m.l.empresendimentos@hotmail.com





CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



Carta Proposta

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE N.º 2017.07.28.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pintura e reparos na Unidade Básica de Saúde Paulo Sarasate, localizada na sede, e nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Barreiro do Jorge, Distrito de Cariutaba e Vila Carás, no Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item Nº	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de pintura e reparos na Unidade Básica de Saúde Paulo Sarasate, localizada na sede, e nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Barreiro do Jorge, Distrito de Cariutaba e Vila Carás, no Município de Farias Brito/CE	Serviço	1	122.503,38
Total				122.503,38

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 122.503,38 (CENTO E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Empresa: CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

Endereço: RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 415, SALA 5, CENTRO, CRATO/CE.

C.N.P.J.: 27.455.220/0001-66

Data da Abertura: 07 DE AGOSTO DE 2017.

Hora da Abertura: 09:00 HORAS

Prazo de execução dos serviços: 120 DIAS

Validade da Proposta: 60 DIAS

Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL E CONTRATO.

Crato/CE, 07 de Agosto de 2017.

Saimon Tomaz Santos de Jesus
Saimon Tomaz Santos de Jesus

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Arthur Porto de C. Freitas
Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 221534
RNP: 061551267-5



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE DO MUNICÍPIO	23,03%	28.213,10
2.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	23,80%	29.158,40
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	20,95%	25.663,18
4.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	32,22%	39.468,70
	TOTAL SIMPLES:	100,00%	122503,38

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Alth Porto
Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 061531267-5



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M ²	155,36	5,15	800,10
				TOTAL	800,10
2.0	REVESTIMENTO				
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M ²	155,36	19,50	3029,52
				TOTAL	3029,52
3.0	PINTURAS				
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	8,02	9,87	79,16
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M ²	269,46	13,77	3710,46
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M ²	507,87	6,16	3128,48
3.4	PINTURA HIDRACOR	M ²	504,44	5,76	2905,57
3.5	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M ²	200,52	24,40	4892,69
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²	103,00	23,52	2422,56
				TOTAL	17138,92
4.0	LIMPEZA OBRA				
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	347,49	4,61	1601,93
				TOTAL	1601,93
				TOTAL SIMPLES:	22570,48
				BDI: 25,00%	5642,62
				TOTAL GERAL:	28213,10

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06

CENTRO - CEP: 63.100-100

CRATO - CE

Arth
Arth
Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 061531267-5



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M ²	23,91	5,15	123,14
				TOTAL	123,14
2.0	REVESTIMENTO				
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M ²	23,91	19,50	466,25
				TOTAL	466,25
3.0	PINTURAS				
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	17,96	9,87	177,27
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M ²	297,78	13,77	4100,43
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M ²	217,35	6,16	1338,88
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M ²	598,52	24,40	14603,89
3.5	PINTURA HIDRACOR	M ²	172,25	5,76	992,16
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²	21,40	23,52	503,33
				TOTAL	21715,95
4.0	LIMPEZA OBRA				
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	221,56	4,61	1021,39
				TOTAL	1021,39
				TOTAL SIMPLES:	23326,72
				BDI: 25,00%	5831,68
				TOTAL GERAL:	29158,40

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 081531267-5



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M ²	31,86	5,15	164,08
				TOTAL	164,08
2.0	REVESTIMENTO				
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M ²	31,86	19,50	621,27
				TOTAL	621,27
3.0	PINTURAS				
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	21,67	9,87	213,88
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M ²	509,30	13,77	7013,06
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M ²	170,56	6,16	1050,65
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M ²	433,44	24,40	10575,94
				TOTAL	18853,53
4.0	LIMPEZA OBRA				
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	193,42	4,61	891,67
				TOTAL	891,67
				TOTAL SIMPLES:	20530,54
				BDI: 25,00%	5132,64
				TOTAL GERAL:	25663,18

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06

CENTRO - CEP: 63.100-100

CRATO - CE

Handwritten signatures and stamps:
Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 061531267-5



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M ²	34,20	5,15	176,13
				TOTAL	176,13
2.0	REVESTIMENTO				
2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M ²	34,20	19,50	666,90
				TOTAL	666,90
3.0	PINTURAS				
3.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M ²	20,40	9,87	201,35
3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M ²	690,13	13,77	9503,09
3.3	LATEX UMA DEMÃO EM LAJES S/MASSA	M ²	285,93	6,16	1761,33
3.4	LATEX COM APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M ²	679,86	24,40	16588,58
3.5	PINTURA HIDRACOR	M ²	170,80	5,76	983,81
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²	11,40	23,52	268,13
				TOTAL	29306,29
4.0	LIMPEZA OBRA				
4.1	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	309,25	4,61	1425,64
				TOTAL	1425,64
				TOTAL SIMPLES:	31574,96
				BDI: 25,00%	7893,74
				TOTAL GERAL:	39468,70

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Arthur Porto
Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 061531267-5



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630


27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 061531267-5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL(R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE DO MUNICÍPIO	28213,10	23,03%	14106,55	50,00%	14106,55	50,00%				
2.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	29158,40	23,80%	2915,84	10,00%	11663,36	40,00%	5831,68	20,00%	8747,52	30,00%
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	25663,18	20,95%	6415,80	25,00%	6415,80	25,00%	6415,80	25,00%	6415,80	25,00%
4.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA CARÁS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	39468,70	32,22%	9867,18	25,00%	9867,18	25,00%	9867,18	25,00%	9867,18	25,00%
TOTAL S/ BDI:		122503,38	100,00%	33305,36	27,19%	42052,88	34,33%	22114,65	18,05%	25030,49	20,43%





CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



OBRA: SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM REVESTIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO SARAZATE - SEDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BARREIRO DO JORGE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIUTABA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CARÁS NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

I PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - ISS 5,00%

1.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA) - Lei nº 12844/2013 e Acórdão 2293/2013 - TCU 2,00%

10,65%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGUROS (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$$

BDI = 25,00%

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06

CENTRO - CEP: 63.100-100

CRATO - CE

João
maur
Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 061531267-5