



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

Carta Proposta

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE N.º 2018.05.07.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de roço com tração manual em vegetação fina nas laterais das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item Nº	Especificação	Unidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de roço com tração manual em vegetação fina nas laterais das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE	Serviço	111.890,00
TOTAL			111.890,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 111.890,00 (CENTO E ONZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

Proponente: CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME

CNPJ: 17.573.772/0001-15

Endereço: A Est. BR 230 nº. 01 Sala 02 no Bairro: Virgílio de Aguiar Gurgel.

Cidade/UF: Lavras da Mangabeira – CE

CEP: 63.300-000

DATA DA ABERTURA: 15 de Maio de 2018.

HORA DA ABERTURA: 09:00

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme edital e contrato.

Lavras da Mangabeira/CE, 15 de Maio de 2018.

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME

FIRMA PROPONENTE

CNPJ: 17.573.772/0001-15

RÔMULO PEDROSA LIMA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 938.633.903-0

Marcos Rogério Holanda Bastos

CREA 42204

ENGº CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS
LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

DATA: 15/05/2018

PLANILHA DE ORÇAMENTO


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1.0	ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS				
1.1	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	133.600,00	M ²	0,67	89.512,00
				TOTAL SEM BDI	89.512,00
				BDI: 25,00%	22.378,00
				TOTAL GERAL	111.890,00

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Administrador

Marcos Rogério Holanda Bastos
CREA 42204
ENGº CIVIL

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE

DATA: 15/05/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTALS		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%
1.0	ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA COM UTILIZAÇÃO DE FÓICES E ROÇADEIRAS NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS														
1.1	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	89.512,00	80,00%	17.902,40	20,00%	17.902,40	20,00%	17.902,40	20,00%	17.902,40	20,00%	17.902,40	20,00%	8.951,20	10,00%
	TOTAL SEM BDI	89.512,00	80,00%	17.902,40	16,00%	17.902,40	16,00%	17.902,40	16,00%	17.902,40	16,00%	17.902,40	16,00%	8.951,20	8,00%
	BDI: 25,00%	22.378,00	20,00%	4.475,60	4,00%	4.475,60	4,00%	4.475,60	4,00%	4.475,60	4,00%	4.475,60	4,00%	2.237,80	2,00%
	TOTAL GERAL	111.890,00	100,00%	22.378,00	20,00%	22.378,00	20,00%	22.378,00	20,00%	22.378,00	20,00%	22.378,00	20,00%	11.189,00	10,00%

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME
 CNPJ: 17.573.772/0001-15
 Rômulo Pedrosa Lima
 Sôcio Administrador

Marcos Rogério de Mendonça Bastos
 CRCIA 42204
 ENGº CIVIL

ESTRADA BR: 230 N.º 01 SALA 02, BAIRRO: VIRGÍLIO DE AGUIAR GURGEL - LAVRAS DA MANGABEIRA - CEARÁ / CEP: 63.300-000
 FONES: (88) 99741.3579 / CNPJ: 17.573.772/0001-15 - EMAIL: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS
LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ

DATA: 15/05/2018

COMPOSIÇÃO DE BDI S/ DESONERAÇÃO

DESPESAS INDIRECTAS

AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.....	2,00%
DF – DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,59%
R – RISCOS.....	0,97%

BENEFÍCIO

S+G – SEGURO+GARANTIAS.....	0,80%
L – LUCRO.....	4,50%

I – IMPOSTOS

PIS.....	0,65%
COFINS.....	3,00%
ISS.....	5,00%
CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO – INSS).....	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS.....	13,15%

B.D.I = 25,00%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1}{(1-I)}$$

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

Marcos Rogério de Almeida Bastos
CRBA 42204
ENGº CIVIL



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



Carta Proposta

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE N.º 2018.05.07.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de roço com tração manual em vegetação fina nas laterais das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item Nº	Especificação	Unidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de roço com tração manual em vegetação fina nas laterais das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE	Serviço	113.560,00
Total			113.560,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 113.560,00 (CENTO E TREZE MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

Empresa: CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

Endereço: RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 415, SALA 5, CENTRO, CRATO/CE.

C.N.P.J.: 27.455.220/0001-66

Data da Abertura: 15 DE MAIO DE 2018.

Hora da Abertura: 09:00 HORAS

Prazo de execução dos serviços: 180 DIAS

Validade da Proposta: 60 DIAS

Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL E CONTRATO.

Crato/CE, 15 de Maio de 2018.

Saimon Tomaz Santos de Jesus

Saimon Tomaz Santos de Jesus

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06

CENTRO - CEP: 63.100-100

CRATO - CE



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66
Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630




OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS				
1.1	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M ²	133.600,00	0,68	90.848,00
				Total	90.848,00
				TOTAL SIMPLES:	90.848,00
				BDI: 25,00%	22.712,00
				TOTAL GERAL:	113.560,00

27.455.220/0001-66
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
CENTRO - CEP: 63.100-100
CRATO - CE

Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 32153-4
RNP: 061531267-5



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME
 CNPJ: 27.455.220/0001-66
 Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE
 e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630

27.455.220/0001-66
 CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME
 RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06
 CENTRO - CEP: 63.100-100
 CRATO - CE

OBRAS: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL(R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				VALOR (R\$)	%										
1.0	ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS														
1.0	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	90.848,00	80,00%	18.169,60	20,00%	18.169,60	20,00%	18.169,60	20,00%	18.169,60	20,00%	18.169,60	20,00%	9.084,80	10,00%
	TOTAL SIMPLES:	90.848,00	80,00%	18.169,60	16,00%	9.084,80	8,00%								
	BDI: 25,00%	22.712,00	20,00%	4.542,40	4,00%	2.271,20	2,00%								
	TOTAL GERAL:	113.560,00	100,00%	22.712,00	20,00%	11.356,00	10,00%								

Arthur Porto de C. Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 321534
 RNP: 061531267-5




CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Tristão Gonçalves, 415, Sala 06, Centro, Crato - CE

e-mail: construtorats@bol.com.br | Tel.: (88) 9 9924-3630



**OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS
LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS**

LOCAL: ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESPESAS INDIRETAS

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2,20%

DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

R - RISCOS 0,56%

BENEFÍCIO

S+G - SEGURO + GARANTIA 0,40%

L - LUCRO 4,08%

I - IMPOSTOS

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 5,00%

CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS) 4,50%

TOTAL DOS IMPOSTOS 13,15%

BDI = 25,00%

BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1

(1-I)

27.455.220/0001-66

CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME

RUA TRISTÃO GONÇALVES, 415 SALA 06

CENTRO - CEP: 63.100-100

CRATO - CE

Arthur Porto
Arthur Porto de C. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 321534
RNP: 061531267-5

CARTA PROPOSTA

A comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONVITE n.º 2018.05.07.1.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de roço com tração manual em vegetação fina nas laterais das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações descritas abaixo:

Item Nº	Especificação	Unidade	Valor Total
1	Serviços de engenharia para execução das obras de roço com tração manual em vegetação fina nas laterais das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE	Serviço	116.900,00
Total			116.900,00

Valor Global da Proposta: R\$116.900,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

Empresa: Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME

Endereço: Av. José Horácio Pequeno, nº 381, Sala - A, Zacarias Gonçalves, Crato - Ceará.

C.N.P.J.: 23.514.520/0001-18

Data da Abertura: 15 de Maio de 2018.

Hora da Abertura: 09:00 horas

Prazo de Execução dos Serviços: 180 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de pagamento: Conforme edital e contrato.

Crato - Ceará, 15 de Maio de 2018.

23.514.520/0001-18
Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE, CEP: 63110-012.



OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ESTRADAS VICINAIS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI

DESPESAS INDIRETAS	
AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,20%
DF – DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R – RISCOS	0,56%
BENEFÍCIO	
G+S – GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L – LUCRO	4,08%
I – IMPOSTOS	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	5,00%
CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO – INSS)	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15%
B.D.I	25,00%

$$B.D.I = \frac{(1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

23.514.520/0001-18
Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES – CRATO-CE, CEP: 63110-012.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO COM TRACÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADAS VICINAIS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PR. UNITÁRIO	PR. TOTAL
1.0	ROÇO COM TRACÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS				93.520,00
1.1	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	133.600,00	M ²	0,70	93.520,00
VALOR SEM BDI:					93.520,00
BDI 25%:					23.380,00
VALOR COM BDI:					116.900,00
CENTO E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS					

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63.110-012
Crato - CE


João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE 56773

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE, CEP: 63110-012.

Grangeiro & Pinho

CONSTRUTORA



CNPJ: 23.514.520/0001-18


FONE: (88) 9 9648-6870/(88) 9 9924-2757

E-MAIL: CONSTRUTORA_GP@HOTMAIL.COM

OBRA: SERVIÇOS DE ROCO COM TRACÇÃO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCAL: ESTRADAS VICINAIS - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCENIRO

João Victor de Brito Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA-CE 56773



ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	PESO %
		Valor(R\$)	%												
1.0	ROCO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	93.520,00	80,00%
1.1	CAPOEIRA FINA A FOICE	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	18.704,00	20,00%	93.520,00	80,00%
	VALOR SEM BDI	18.704,00	16,00%	18.704,00	16,00%	18.704,00	16,00%	18.704,00	16,00%	18.704,00	16,00%	18.704,00	16,00%	93.520,00	80,00%
	BDI 25%:	4.676,00	4,00%	4.676,00	4,00%	4.676,00	4,00%	4.676,00	4,00%	4.676,00	4,00%	4.676,00	4,00%	23.380,00	20,00%
	VALOR COM BDI:	23.380,00	20,00%	23.380,00	20,00%	23.380,00	20,00%	23.380,00	20,00%	23.380,00	20,00%	23.380,00	20,00%	116.900,00	100,00%

23.514.520/0001-18

Construtora Grangeiro e Pinho Ltda - ME
A. José Horácio Pequeno, 381 - Sala A
Zacarias Gonçalves - CEP: 63110-012
Crato - CE

CONSTRUTORA GRANGEIRO & PINHO

AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, Nº 381, SALA-A - ZACARIAS GONÇALVES - CRATO-CE, CEP: 63110-012.