

# ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

72

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O SÍTIO SOUSA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA : AGOSTO/2020

TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

BDI = 29,77%

OBS: DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO ESTA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NA TABELA SEINFRA DESONERADA, PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                                                          | DISCRIMINAÇÃO                                                      | UNI | QUANT.   | VALORES (R\$)    |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                               |                                                                    |     |          | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL             |
| <b>A RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 01</b> |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                              |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| 1.1                                                           | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)         | M²  | 275,60   | 0,13             | 0,17             | 46,85             |
| <b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>                                       |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| 2.1                                                           | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M²  | 244,40   | 59,89            | 77,72            | 18.994,77         |
| 2.2                                                           | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                      | M³  | 3,12     | 23,78            | 30,86            | 96,28             |
| 2.3                                                           | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                             | M³  | 3,12     | 316,02           | 410,10           | 1.279,51          |
| <b>3.0 SERVIÇOS FINAIS</b>                                    |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| 3.1                                                           | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                 | M²  | 275,60   | 0,40             | 0,52             | 143,31            |
| <b>B RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 02</b> |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                              |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| 1.1                                                           | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)         | M²  | 1.137,40 | 0,13             | 0,17             | 193,36            |
| <b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>                                       |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| 2.1                                                           | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M²  | 1.064,80 | 59,89            | 77,72            | 82.756,26         |
| 2.2                                                           | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                      | M³  | 7,26     | 23,78            | 30,86            | 224,04            |
| 2.3                                                           | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                             | M³  | 7,26     | 316,02           | 410,10           | 2.977,33          |
| <b>3.0 SERVIÇOS FINAIS</b>                                    |                                                                    |     |          |                  |                  |                   |
| 3.1                                                           | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                 | M²  | 1.137,40 | 0,40             | 0,52             | 591,45            |
| <b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$</b>                           |                                                                    |     |          |                  |                  | <b>107.303,16</b> |

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 107.303,16 (CENTO E SETE MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli  
CNPJ 34, 683 534/0001 - 81

*Italo Rodrigo Gomes dos Santos*  
Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
CPF 076.152.113 - 52  
Sócio Administrativo

*João Claudio Brito Coutinho*  
João Claudio Brito Coutinho  
Engenheiro Civil  
CREA 30.654 D/PE

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,  
CEP: 63.034-012

TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81

# ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

73

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O SITIO SOUSA NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA : AGOSTO/2020

TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL

| ITEM               | DESCRIÇÃO                                            | TOTAL             | %              | MÊS 01           |               | MÊS 02           |               |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                    |                                                      |                   |                | Valor(R\$)       | %             | Valor(R\$)       | %             |
| 01                 | RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SITIO SOUSA - TRECHO 01 | 20.560,72         | 19,16%         | 20.560,72        | 100,00        |                  |               |
| 02                 | RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SITIO SOUSA - TRECHO 02 | 86.742,44         | 80,84%         | 26.022,73        | 30,00         | 60.719,71        | 70,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                      | <b>107.303,16</b> | <b>100,00%</b> | <b>46.583,45</b> | <b>43,41%</b> | <b>60.719,71</b> | <b>56,59%</b> |

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 107.303,16 (CENTO E SETE MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli  
CNPJ 34, 683 534/0001 - 81

*Italo Rodrigo Gomes dos Santos*  
Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
CPF 076.152.113 - 52  
Sócio Administrativo

*João Claudio Brito Coutinho*  
João Claudio Brito Coutinho  
Engenheiro Civil  
CREA 30.654 D/PE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,  
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81

# ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

74

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O SÍTIO SOUSA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA : AGOSTO/2020 TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

OBS: TODOS OS PREÇOS DOS INSUMOS TEM COMO BASE A TABELA SEINFRA 26.1 A SEINFRA/CE COM ENCARGOS 85,20% SOBRE A MÃO DE OBRA.

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL |
|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|

### SERVIÇOS PRELIMINARES

#### C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)         | Unidade | Coeficiente | Preço | Total          |
|---------------------------------|---------|-------------|-------|----------------|
| 10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H       | 0,0010      | 69,73 | 0,07           |
| 10758 NÍVEL (CHP)               | H       | 0,0020      | 0,55  | 0,00           |
| 10775 TEODOLITO (CHP)           | H       | 0,0020      | 1,41  | 0,00           |
| Total:                          |         |             |       | 0,07           |
| <br>                            |         |             |       |                |
| <b>MAO DE OBRA</b>              |         |             |       |                |
| 10037 AJUDANTE                  | H       | 0,0010      | 14,52 | 0,01           |
| 12382 NIVELADOR                 | H       | 0,0010      | 21,46 | 0,02           |
| 12445 TOPOGRAFO                 | H       | 0,0010      | 28,70 | 0,03           |
| Total:                          |         |             |       | 0,06           |
| <b>Total Simples:</b>           |         |             |       | <b>0,13</b>    |
| <b>Encargos Sociais:</b>        |         |             |       | <b>INCLUSO</b> |
| <b>Valor Geral:</b>             |         |             |       | <b>0,13</b>    |

### PAVIMENTAÇÃO

#### C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)                             | Unidade | Coeficiente | Preço  | Total          |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------|--------|----------------|
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)   | H       | 0,0100      | 77,32  | 0,77           |
| Total:                                              |         |             |        | 0,77           |
| <br>                                                |         |             |        |                |
| <b>MAO DE OBRA</b>                                  |         |             |        |                |
| 10445 CALCETEIRO                                    | H       | 0,1200      | 17,83  | 2,14           |
| 12543 SERVENTE                                      | H       | 0,3400      | 13,21  | 4,49           |
| Total:                                              |         |             |        | 6,63           |
| <br>                                                |         |             |        |                |
| <b>MATERIAIS</b>                                    |         |             |        |                |
| 10111 AREIA VERMELHA                                | M3      | 0,1500      | 35,00  | 5,25           |
| 12527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)                   | UN      | 32,0000     | 1,25   | 40,00          |
| Total:                                              |         |             |        | 45,25          |
| <br>                                                |         |             |        |                |
| <b>SERVIÇOS</b>                                     |         |             |        |                |
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | M3      | 0,0200      | 362,02 | 7,24           |
| Total:                                              |         |             |        | 7,24           |
| <b>Total Simples:</b>                               |         |             |        | <b>59,89</b>   |
| <b>Encargos Sociais:</b>                            |         |             |        | <b>INCLUSO</b> |
| <b>Valor Geral:</b>                                 |         |             |        | <b>59,89</b>   |

#### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

| MAO DE OBRA    | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|-------------|-------|-------|
| 12543 SERVENTE | H       | 1,8000      | 13,21 | 23,78 |

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,

CEP: 63.034-012

TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli  
CNPJ 34, 683 534/0001 - 81

Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
CPF 076.152.113 - 52  
Sócio Administrativo

José Claudio Brito Coutinho  
Engenheiro Civil  
CREA 30.654 D/PE

# ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

Total: 23,78  
**Total Simples: 23,78**  
**Encargos Sociais: INCLUSO**  
**Valor Geral: 23,78**

## C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

| MAO DE OBRA |          | Unidade | Coefficiente | Preço | Total         |
|-------------|----------|---------|--------------|-------|---------------|
| 12543       | SERVENTE | H       | 8,0000       | 13,21 | 105,68        |
|             |          |         |              |       | Total: 105,68 |

## MATERIAIS

|       |                  |    |          |       |                                  |
|-------|------------------|----|----------|-------|----------------------------------|
| 10109 | AREIA MEDIA      | M3 | 0,7780   | 45,00 | 35,01                            |
| 10280 | BRITA            | M3 | 0,9658   | 76,75 | 74,13                            |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 220,0000 | 0,46  | 101,20                           |
|       |                  |    |          |       | Total: 210,34                    |
|       |                  |    |          |       | <b>Total Simples: 316,02</b>     |
|       |                  |    |          |       | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|       |                  |    |          |       | <b>Valor Geral: 316,02</b>       |

## SERVIÇOS FINAIS

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

| MAO DE OBRA |          | Unidade | Coefficiente | Preço | Total                            |
|-------------|----------|---------|--------------|-------|----------------------------------|
| 12543       | SERVENTE | H       | 0,0300       | 13,21 | 0,40                             |
|             |          |         |              |       | Total: 0,40                      |
|             |          |         |              |       | <b>Total Simples: 0,40</b>       |
|             |          |         |              |       | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|             |          |         |              |       | <b>Valor Geral: 0,40</b>         |

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli  
 CNPJ 34, 683 534/0001 - 81

Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
 Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
 CPF 076.152.113 - 52  
 Sócio Administrativo

João Claudio Brito Coutinho  
 João Claudio Brito Coutinho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 30.654 D/PE

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,  
 CEP: 63.034-012

TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81

# ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

76

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O SÍTIO SOUSA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

## COMPOSIÇÃO DE BDI

| CÓD | DESCRIÇÃO                 | %     |
|-----|---------------------------|-------|
|     | <b>Despesas Indiretas</b> |       |
| AC  | Administração Central     | 3,80% |
| DF  | Despesas Financeiras      | 1,02% |
| R   | Riscos                    | 0,50% |

|       |                   |       |
|-------|-------------------|-------|
|       | <b>Benefício</b>  |       |
| S + G | Seguro + Garantia | 0,32% |
| L     | Lucro             | 6,64% |

| I | Impostos                                             | %             |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | PIS                                                  | 0,65%         |
|   | COFINS                                               | 3,00%         |
|   | ISS                                                  | 5,00%         |
|   | CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS) | 4,50%         |
|   | <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>                            | <b>13,15%</b> |

**BDI = 29,77%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli  
CNPJ 34.683.534/0001-81

Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
CPF 076.152.113-52  
Sócio Administrativo

João Claudio Brito Coutinho  
João Claudio Brito Coutinho  
Engenheiro Civil  
CREA 30.654 D/PE

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,  
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81

# ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

77

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026 |                                                                                                            |              |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                  | TABELA 026.1 |               | TABELA 026    |               |
|                                                                                     |                                                                                                            | HORISTAS %   | MENSALISTAS % | HORISTAS %    | MENSALISTAS % |
| <b>A</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>                                                                            | <b>16,80</b> | <b>16,80</b>  | <b>36,80</b>  | <b>36,80</b>  |
| A1                                                                                  | INSS                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| A2                                                                                  | SESI                                                                                                       | 1,50         | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
| A3                                                                                  | SENAI                                                                                                      | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| A4                                                                                  | INCRA                                                                                                      | 0,20         | 0,20          | 0,20          | 0,20          |
| A5                                                                                  | SEBRAE                                                                                                     | 0,60         | 0,60          | 0,60          | 0,60          |
| A6                                                                                  | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                           | 2,50         | 2,50          | 2,50          | 2,50          |
| A7                                                                                  | SEGURO DE ACIDENTES                                                                                        | 3,00         | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| A8                                                                                  | FGTS                                                                                                       | 8,00         | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| <b>B</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>                                                                 | <b>44,97</b> | <b>16,84</b>  | <b>44,97</b>  | <b>16,84</b>  |
| B1                                                                                  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                                                                                | 17,85        | 0,00          | 17,85         | 0,00          |
| B2                                                                                  | FERIADOS                                                                                                   | 3,71         | 0,00          | 3,71          | 0,00          |
| B3                                                                                  | AUXILIO ENFERMIDADE                                                                                        | 0,92         | 0,71          | 0,92          | 0,71          |
| B4                                                                                  | 13º SALÁRIO                                                                                                | 10,83        | 8,33          | 10,83         | 8,33          |
| B5                                                                                  | LICENÇA PATERNIDADE                                                                                        | 0,07         | 0,06          | 0,07          | 0,06          |
| B6                                                                                  | FALTAS JUSTIFICADAS                                                                                        | 0,72         | 0,56          | 0,72          | 0,56          |
| B7                                                                                  | DIAS DE CHUVAS                                                                                             | 1,55         | 0,00          | 1,55          | 0,00          |
| B8                                                                                  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                               | 0,11         | 0,09          | 0,11          | 0,09          |
| B9                                                                                  | FÉRIAS GOZADAS                                                                                             | 9,18         | 7,07          | 9,18          | 7,07          |
| B10                                                                                 | SALÁRIO MATERNIDADE                                                                                        | 0,03         | 0,02          | 0,03          | 0,02          |
| <b>C</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>                                                                 | <b>15,41</b> | <b>11,86</b>  | <b>15,41</b>  | <b>11,86</b>  |
| C1                                                                                  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                                                    | 5,60         | 4,31          | 5,60          | 4,31          |
| C2                                                                                  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                                                                                    | 0,13         | 0,10          | 0,13          | 0,10          |
| C3                                                                                  | FÉRIAS INDENIZADAS                                                                                         | 4,40         | 3,39          | 4,40          | 3,39          |
| C4                                                                                  | DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA                                                                         | 4,81         | 3,70          | 4,81          | 3,70          |
| C5                                                                                  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                                                                                      | 0,47         | 0,36          | 0,47          | 0,36          |
| <b>D</b>                                                                            | <b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>                                                             | <b>8,02</b>  | <b>3,19</b>   | <b>17,05</b>  | <b>6,58</b>   |
| D1                                                                                  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B                                                                      | 7,55         | 2,83          | 16,55         | 6,20          |
| D2                                                                                  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         | 0,36          | 0,50          | 0,38          |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>                                                              |                                                                                                            | <b>85,20</b> | <b>48,69</b>  | <b>114,23</b> | <b>72,08</b>  |

Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações Eireli  
CNPJ 34, 683 534/0001 - 81

*Italo Rodrigo Gomes dos Santos*  
Italo Rodrigo Gomes dos Santos  
CPF 076.152.113 - 52  
Sócio Administrativo

*João Claudio Brito Coutinho*  
João Claudio Brito Coutinho  
Engenheiro Civil  
CREA 30.654 D/PE

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,  
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
CNPJ: 27.455.220/0001-66  
Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE  
e-mail: [construtorats@bol.com.br](mailto:construtorats@bol.com.br) | Tel.: (88) 9 9924-3630

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SAÍDA PARA O SÍTIO SOUSA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE**

DATA : AGOSTO/2020 TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO BDI = 29,77%  
OBS: DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO ESTA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NA TABELA SEINFRA DESONERADA, PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO                                                      | UNI            | QUANT.   | VALORES (R\$)    |                  |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                                    |                |          | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL            |
| <b>A</b> | <b>RUA SEM DENOMINAÇÃO SAÍDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 01</b>        |                |          |                  |                  | <b>20.866,58</b> |
| 1.0      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              |                |          |                  |                  | 63,39            |
| 1.1      | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)         | M <sup>2</sup> | 275,60   | 0,18             | 0,23             | 63,39            |
| 2.0      | PAVIMENTAÇÃO                                                       |                |          |                  |                  | 20.519,32        |
| 2.1      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M <sup>2</sup> | 244,40   | 60,46            | 78,46            | 19.175,62        |
| 2.2      | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                      | M <sup>3</sup> | 3,12     | 29,06            | 37,71            | 117,66           |
| 2.3      | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                             | M <sup>3</sup> | 3,12     | 302,81           | 392,96           | 1.226,04         |
| 3.0      | SERVIÇOS FINAIS                                                    |                |          |                  |                  | 283,87           |
| 3.1      | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                 | M <sup>2</sup> | 275,60   | 0,79             | 1,03             | 283,87           |
| <b>B</b> | <b>RUA SEM DENOMINAÇÃO SAÍDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 02</b>        |                |          |                  |                  | <b>88.103,99</b> |
| 1.0      | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              |                |          |                  |                  | 261,60           |
| 1.1      | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)         | M <sup>2</sup> | 1.137,40 | 0,18             | 0,23             | 261,60           |
| 2.0      | PAVIMENTAÇÃO                                                       |                |          |                  |                  | 86.670,87        |
| 2.1      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M <sup>2</sup> | 1.064,80 | 60,46            | 78,46            | 83.544,21        |
| 2.2      | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                      | M <sup>3</sup> | 7,26     | 29,06            | 37,71            | 273,77           |
| 2.3      | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                             | M <sup>3</sup> | 7,26     | 302,81           | 392,96           | 2.852,89         |
| 3.0      | SERVIÇOS FINAIS                                                    |                |          |                  |                  | 1.171,52         |
| 3.1      | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                 | M <sup>2</sup> | 1.137,40 | 0,79             | 1,03             | 1.171,52         |

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$ 108.970,57**

**ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 108.970,57 (CENTO E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).**

27.455.220/0001-66  
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302  
Centro - CEP: 63.100-140  
Crato - CE

Yago Teixeira  
Engenheiro Civil  
CREA/CE Nº 335576  
RNP Nº: 061777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
CNPJ: 27.455.220/0001-66  
Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE  
e-mail: [construtorais@bol.com.br](mailto:construtorais@bol.com.br) | Tel.: (88) 9 9924-3630

79

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SAÍDA PARA O SÍTIO SOUSA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE**

DATA : AGOSTO/2020

TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL**

| ITEM               | DESCRIÇÃO                                            | TOTAL             | %              | MÊS 01           |               | MÊS 02           |               |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                    |                                                      |                   |                | Valor(R\$)       | %             | Valor(R\$)       | %             |
| 01                 | RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 01 | 20.866,58         | 19,15%         | 20.866,58        | 100,00        |                  |               |
| 02                 | RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 02 | 88.103,99         | 80,85%         | 26.431,20        | 30,00         | 61.672,79        | 70,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                      | <b>108.970,57</b> | <b>100,00%</b> | <b>47.297,78</b> | <b>43,40%</b> | <b>61.672,79</b> | <b>56,60%</b> |

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 108.970,57 (CENTO E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

**27.455.220/0001-66**  
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302  
Centro - CEP: 63.100-140  
Crato - CE

Yago Teixeira  
Engenheiro Civil  
CREA/CE Nº 336576  
RNP Nº: 061777479-0





**TOMAZSANTOS**  
CONSTRUTORA

**CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME**  
 CNPJ: 27.455.220/0001-66  
 Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE  
 e-mail: [construtorats@bol.com.br](mailto:construtorats@bol.com.br) | Tel.: (88) 9 9924-3630

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SAÍDA PARA O SÍTIO SOUSA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE**

DATA : AGOSTO/2020 TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

OBS: TODOS OS PREÇOS DOS INSUMOS TEM COMO BASE A TABELA SEINFRA 26.1 A SEINFRA/CE COM ENCARGOS 85,20% SOBRE A MÃO DE OBRA.

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL |
|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2**

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)         | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---------------------------------|---------|-------------|-------|-------|
| I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H       | 0,0010      | 69,73 | 0,07  |
| I0758 NÍVEL (CHP)               | H       | 0,0020      | 0,55  | 0,00  |
| I0775 TEODOLITO (CHP)           | H       | 0,0020      | 1,41  | 0,00  |
| Total:                          |         |             |       | 0,07  |

**MAO DE OBRA**

|                 |   |        |       |      |
|-----------------|---|--------|-------|------|
| I0037 AJUDANTE  | H | 0,0010 | 14,52 | 0,01 |
| I2382 NIVELADOR | H | 0,0020 | 21,46 | 0,04 |
| I2445 TOPOGRAFO | H | 0,0020 | 28,70 | 0,06 |
| Total:          |   |        |       | 0,11 |

**Total Simples: 0,18**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor Geral: 0,18**

**PAVIMENTAÇÃO**

**C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2**

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)                           | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|-------|-------|
| I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H       | 0,0100      | 77,32 | 0,77  |
| Total:                                            |         |             |       | 0,77  |

**MAO DE OBRA**

|                  |   |        |       |      |
|------------------|---|--------|-------|------|
| I0445 CALCETEIRO | H | 0,1500 | 17,83 | 2,67 |
| I2543 SERVENTE   | H | 0,4000 | 13,21 | 5,28 |
| Total:           |   |        |       | 7,95 |

**MATERIAIS**

|                                   |    |         |       |       |
|-----------------------------------|----|---------|-------|-------|
| I0111 AREIA VERMELHA              | M3 | 0,1500  | 30,00 | 4,50  |
| I2527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) | UN | 32,0000 | 1,25  | 40,00 |
| Total:                            |    |         |       | 44,50 |

**SERVIÇOS**

|                                                     |    |        |        |      |
|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|------|
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | M3 | 0,0200 | 362,02 | 7,24 |
| Total:                                              |    |        |        | 7,24 |

**Total Simples: 60,46**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**27.455.220/0001-66**  
 CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
 Rua Ratisbona, 465 - Sala 302  
 Centro - CEP: 63.100-140  
 Crato - CE

**Yago Teixeira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE Nº 228578  
 RFB Nº: 001777478-0



# CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: [construtorats@bol.com.br](mailto:construtorats@bol.com.br) | Tel.: (88) 9 9924-3630

81

## C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

| MAO DE OBRA       | Unidade | Coefficiente | Preço | Total   |
|-------------------|---------|--------------|-------|---------|
| I2543 SERVENTE    | H       | 2,2000       | 13,21 | 29,06   |
| Total:            |         |              |       | 29,06   |
| Total Simples:    |         |              |       | 29,06   |
| Encargos Sociais: |         |              |       | INCLUSO |
| Valor Geral:      |         |              |       | 29,06   |

## C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

| MAO DE OBRA            | Unidade | Coefficiente | Preço | Total   |
|------------------------|---------|--------------|-------|---------|
| I2543 SERVENTE         | H       | 7,0000       | 13,21 | 92,47   |
| Total:                 |         |              |       | 92,47   |
| MATERIAIS              |         |              |       |         |
| I0109 AREIA MEDIA      | M3      | 0,7780       | 45,00 | 35,01   |
| I0280 BRITA            | M3      | 0,9658       | 76,75 | 74,13   |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | KG      | 220,0000     | 0,46  | 101,20  |
| Total:                 |         |              |       | 210,34  |
| Total Simples:         |         |              |       | 302,81  |
| Encargos Sociais:      |         |              |       | INCLUSO |
| Valor Geral:           |         |              |       | 302,81  |

## SERVIÇOS FINAIS

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

| MAO DE OBRA       | Unidade | Coefficiente | Preço | Total   |
|-------------------|---------|--------------|-------|---------|
| I2543 SERVENTE    | H       | 0,0600       | 13,21 | 0,79    |
| Total:            |         |              |       | 0,79    |
| Total Simples:    |         |              |       | 0,79    |
| Encargos Sociais: |         |              |       | INCLUSO |
| Valor Geral:      |         |              |       | 0,79    |

27.455.220/0001-66  
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302  
Centro - CEP: 63.100-140  
Crato - CE

Yago Teixeira  
Engenheiro Civil  
CREA/CE Nº 388576  
RNP Nº: 081777479-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
CNPJ: 27.455.220/0001-66  
Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE  
e-mail: [construtorats@bol.com.br](mailto:construtorats@bol.com.br) | Tel.: (88) 9 9924-3630

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SAÍDA PARA O SÍTIO SOUSA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE**

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

| CÓD | DESCRIÇÃO                 | %     |
|-----|---------------------------|-------|
|     | <b>Despesas Indiretas</b> |       |
| AC  | Administração Central     | 3,80% |
| DF  | Despesas Financeiras      | 1,02% |
| R   | Riscos                    | 0,50% |

|       |                   |       |
|-------|-------------------|-------|
|       | <b>Benefício</b>  |       |
| S + G | Seguro + Garantia | 0,32% |
| L     | Lucro             | 6,64% |

|   |                                                      |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
| I | <b>Impostos</b>                                      |               |
|   | PIS                                                  | 0,65%         |
|   | COFINS                                               | 3,00%         |
|   | ISS                                                  | 5,00%         |
|   | CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS) | 4,50%         |
|   | <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>                            | <b>13,15%</b> |

**BDI = 29,77%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**27.455.220/0001-66**  
CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
Rua Ratisbona, 465 - Sala 302  
Centro - CEP: 83.100-140  
Crato - CE

Yago Teixeira  
Engenheiro Civil  
CREA/CE Nº: 00111178-0  
RNP Nº: 00111178-0



CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME

CNPJ: 27.455.220/0001-66

Rua Ratisbona, 465, Sala 302, Centro, Crato- CE

e-mail: [construtorats@bol.com.br](mailto:construtorats@bol.com.br) | Tel.: (88) 9 9924-3630

83

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026 |                                                                                                            |              |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                  | TABELA 026.1 |               | TABELA 026    |               |
|                                                                                     |                                                                                                            | HORISTAS %   | MENSALISTAS % | HORISTAS %    | MENSALISTAS % |
| <b>A</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>                                                                            | <b>16,80</b> | <b>16,80</b>  | <b>36,80</b>  | <b>36,80</b>  |
| A1                                                                                  | INSS                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| A2                                                                                  | SESI                                                                                                       | 1,50         | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
| A3                                                                                  | SENAI                                                                                                      | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| A4                                                                                  | INCRA                                                                                                      | 0,20         | 0,20          | 0,20          | 0,20          |
| A5                                                                                  | SEBRAE                                                                                                     | 0,60         | 0,60          | 0,60          | 0,60          |
| A6                                                                                  | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                           | 2,50         | 2,50          | 2,50          | 2,50          |
| A7                                                                                  | SEGURO DE ACIDENTES                                                                                        | 3,00         | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| A8                                                                                  | FGTS                                                                                                       | 8,00         | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| <b>B</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>                                                                 | <b>44,97</b> | <b>16,84</b>  | <b>44,97</b>  | <b>16,84</b>  |
| B1                                                                                  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                                                                                | 17,85        | 0,00          | 17,85         | 0,00          |
| B2                                                                                  | FERIADOS                                                                                                   | 3,71         | 0,00          | 3,71          | 0,00          |
| B3                                                                                  | AUXÍLIO ENFERMIDADE                                                                                        | 0,92         | 0,71          | 0,92          | 0,71          |
| B4                                                                                  | 13º SALÁRIO                                                                                                | 10,83        | 8,33          | 10,83         | 8,33          |
| B5                                                                                  | LICENÇA PATERNIDADE                                                                                        | 0,07         | 0,06          | 0,07          | 0,06          |
| B6                                                                                  | FALTAS JUSTIFICADAS                                                                                        | 0,72         | 0,56          | 0,72          | 0,56          |
| B7                                                                                  | DIAS DE CHUVAS                                                                                             | 1,55         | 0,00          | 1,55          | 0,00          |
| B8                                                                                  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                               | 0,11         | 0,09          | 0,11          | 0,09          |
| B9                                                                                  | FÉRIAS GOZADAS                                                                                             | 9,18         | 7,07          | 9,18          | 7,07          |
| B10                                                                                 | SALÁRIO MATERNIDADE                                                                                        | 0,03         | 0,02          | 0,03          | 0,02          |
| <b>C</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>                                                                 | <b>15,41</b> | <b>11,86</b>  | <b>15,41</b>  | <b>11,86</b>  |
| C1                                                                                  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                                                    | 5,60         | 4,31          | 5,60          | 4,31          |
| C2                                                                                  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                                                                                    | 0,13         | 0,10          | 0,13          | 0,10          |
| C3                                                                                  | FÉRIAS INDENIZADAS                                                                                         | 4,40         | 3,39          | 4,40          | 3,39          |
| C4                                                                                  | DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA                                                                         | 4,81         | 3,70          | 4,81          | 3,70          |
| C5                                                                                  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                                                                                      | 0,47         | 0,36          | 0,47          | 0,36          |
| <b>D</b>                                                                            | <b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>                                                             | <b>8,02</b>  | <b>3,19</b>   | <b>17,05</b>  | <b>6,58</b>   |
| D1                                                                                  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B                                                                      | 7,55         | 2,83          | 16,55         | 6,20          |
| D2                                                                                  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         | 0,36          | 0,50          | 0,38          |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>                                                              |                                                                                                            | <b>85,20</b> | <b>48,69</b>  | <b>114,23</b> | <b>72,08</b>  |

27.455.220/0001-66  
 CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI-ME  
 Rua Ratisbona, 465 - Sala 302  
 Centro - CEP: 63.100-140  
 Crato - CE

Yago Teixeira  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE Nº 326576  
 RNP Nº: 061777470-0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O SÍTIO SOUSA NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA : AGOSTO/2020

TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

BDI = 29,77%

OBS: DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO ESTA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NA TABELA SEINFRA DESONERADA, PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


| ITEM                         | DISCRIMINAÇÃO                                                       | UNI | QUANT.   | VALORES (R\$)    |                  |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------|------------|
|                              |                                                                     |     |          | UNITARIO SEM BDI | UNITARIO COM BDI | TOTAL      |
| A                            | RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 01                |     |          |                  |                  | 21.417,15  |
| 1.0                          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                               |     |          |                  |                  | 74,41      |
| 1.1                          | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)          | M²  | 275,60   | 0,21             | 0,27             | 74,41      |
| 2.0                          | PAVIMENTAÇÃO                                                        |     |          |                  |                  | 21.105,72  |
| 2.1                          | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M²  | 244,40   | 61,96            | 80,41            | 19.652,20  |
| 2.2                          | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                       | M³  | 3,12     | 38,31            | 49,71            | 155,10     |
| 2.3                          | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                              | M³  | 3,12     | 320,69           | 416,16           | 1.298,42   |
| 3.0                          | SERVIÇOS FINAIS                                                     |     |          |                  |                  | 237,02     |
| 3.1                          | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                  | M²  | 275,60   | 0,66             | 0,86             | 237,02     |
| B                            | RUA SEM DENOMINAÇÃO SAIDA P/ SÍTIO SOUSA - TRECHO 02                |     |          |                  |                  | 90.288,04  |
| 1.0                          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                               |     |          |                  |                  | 307,10     |
| 1.1                          | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)          | M²  | 1.137,40 | 0,21             | 0,27             | 307,10     |
| 2.0                          | PAVIMENTAÇÃO                                                        |     |          |                  |                  | 89.002,78  |
| 2.1                          | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M²  | 1.064,80 | 61,96            | 80,41            | 85.620,57  |
| 2.2                          | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                       | M³  | 7,26     | 38,31            | 49,71            | 360,89     |
| 2.3                          | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL                              | M³  | 7,26     | 320,69           | 416,16           | 3.021,32   |
| 3.0                          | SERVIÇOS FINAIS                                                     |     |          |                  |                  | 978,16     |
| 3.1                          | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                                  | M²  | 1.137,40 | 0,66             | 0,86             | 978,16     |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$ |                                                                     |     |          |                  |                  | 111.705,19 |

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 111.705,19 (CENTO E ONZE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

Wellington Correia Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 56772

19.945.268/0001-90  
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA-ME  
DUQUE DE CAIXIAS, 714 - SALA 206  
Pinto Madeira - CEP: 63.101-310  
Crato- CE





CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO  
 CNPJ: 18.845.268/0001-90  
 AV: DUQUE DE CAIXIAS, N° 714, SALA 206, PINTO  
 MADEIRA CRATO/CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O SITIO SOUSA NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA : AGOSTO/2020

TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL

| ITEM               | DESCRIÇÃO                                                | TOTAL             | %              | MÊS 01           |               | MÊS 02           |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                    |                                                          |                   |                | Valor (R\$)      | %             | Valor (R\$)      | %             |
| 01                 | RUA SEM DENOMINAÇÃO<br>SAIDA P/ SITIO SOUSA<br>TRECHO 01 | 21.417,15         | 19,17%         | 21.417,15        | 100,00        |                  |               |
| 02                 | RUA SEM DENOMINAÇÃO<br>SAIDA P/ SITIO SOUSA<br>TRECHO 02 | 90.288,04         | 80,83%         | 27.086,41        | 30,00         | 63.201,63        | 70,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                          | <b>111.705,19</b> | <b>100,00%</b> | <b>48.503,56</b> | <b>43,42%</b> | <b>63.201,63</b> | <b>56,58%</b> |

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 111.705,19 (CENTO E ONZE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

Wellington Correia Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 56772

18.845.268/0001-90  
 CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA-ME  
 AV. DUQUE DE CAXIAS, 714 - SALA 206  
 Pinto Madeira - CEP: 63.101-310  
 Crato- CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O SITIO SOUSA NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA : AGOSTO/2020

TABELAS : SEINFRA-CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO

OBS: TODOS OS PREÇOS DOS INSUMOS TEM COMO BASE A TABELA SEINFRA 26.1 A SEINFRA/CE COM ENCARGOS 85,20% SOBRE A MÃO DE OBRA.

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL |
|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2**

| EQUIPAMENTOS (HORARIO)   |                           | Unidade | Coeficiente | Preço  | Total          |
|--------------------------|---------------------------|---------|-------------|--------|----------------|
| I0700                    | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H       | 0,0010      | 69,73  | 0,07           |
| I0758                    | NÍVEL (CHP)               | H       | 0,0020      | 0,55   | 0,00           |
| I0775                    | TEODOLITO (CHP)           | H       | 0,0020      | 1,41   | 0,00           |
|                          |                           |         |             | Total: | 0,07           |
| <b>MAO DE OBRA</b>       |                           |         |             |        |                |
| I0037                    | AJUDANTE                  | H       | 0,0030      | 14,52  | 0,04           |
| I2382                    | NIVELADOR                 | H       | 0,0020      | 21,46  | 0,04           |
| I2445                    | TOPOGRÁFO                 | H       | 0,0020      | 28,70  | 0,06           |
|                          |                           |         |             | Total: | 0,14           |
| <b>Total Simples:</b>    |                           |         |             |        | <b>0,21</b>    |
| <b>Encargos Sociais:</b> |                           |         |             |        | <b>INCLUSO</b> |
| <b>Valor Geral:</b>      |                           |         |             |        | <b>0,21</b>    |

**PAVIMENTAÇÃO**

**C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2**

| EQUIPAMENTOS (HORARIO)   |                                               | Unidade | Coeficiente | Preço  | Total          |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|--------|----------------|
| I0726                    | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)   | H       | 0,0100      | 77,32  | 0,77           |
|                          |                                               |         |             | Total: | 0,77           |
| <b>MAO DE OBRA</b>       |                                               |         |             |        |                |
| I0445                    | CALCETEIRO                                    | H       | 0,1500      | 17,83  | 2,67           |
| I2543                    | SERVENTE                                      | H       | 0,4000      | 13,21  | 5,28           |
|                          |                                               |         |             | Total: | 7,95           |
| <b>MATERIAIS</b>         |                                               |         |             |        |                |
| I0111                    | AREIA VERMELHA                                | M3      | 0,1500      | 40,00  | 6,00           |
| I2527                    | PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)                   | UN      | 32,0000     | 1,25   | 40,00          |
|                          |                                               |         |             | Total: | 46,00          |
| <b>SERVIÇOS</b>          |                                               |         |             |        |                |
| C0171                    | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | M3      | 0,0200      | 362,02 | 7,24           |
|                          |                                               |         |             | Total: | 7,24           |
| <b>Total Simples:</b>    |                                               |         |             |        | <b>61,96</b>   |
| <b>Encargos Sociais:</b> |                                               |         |             |        | <b>INCLUSO</b> |
| <b>Valor Geral:</b>      |                                               |         |             |        | <b>61,96</b>   |

18.845.268/0001-90  
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA-ME  
DUQUE DE CAIXIAS, 714 - SALA 206  
PINTO MADEIRA - CEP: 63.101-310  
CRATO - CE

Wellington Correia Oliveira  
Engenheiro Civil  
CRE-CE 56772

**C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3**

| MAO DE OBRA    | Unidade | Coefficiente | Preço | Total                            |
|----------------|---------|--------------|-------|----------------------------------|
| I2543 SERVENTE | H       | 2,9000       | 13,21 | 38,31                            |
|                |         |              |       | Total: 38,31                     |
|                |         |              |       | <b>Total Simples: 38,31</b>      |
|                |         |              |       | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|                |         |              |       | <b>Valor Geral: 38,31</b>        |

**C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3**

| MAO DE OBRA            | Unidade | Coefficiente | Preço | Total                            |
|------------------------|---------|--------------|-------|----------------------------------|
| I2543 SERVENTE         | H       | 8,0000       | 13,21 | 105,68                           |
|                        |         |              |       | Total: 105,68                    |
| <b>MATERIAIS</b>       |         |              |       |                                  |
| I0109 AREIA MEDIA      | M3      | 0,7780       | 51,00 | 39,68                            |
| I0280 BRITA            | M3      | 0,9658       | 76,75 | 74,13                            |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | KG      | 220,0000     | 0,46  | 101,20                           |
|                        |         |              |       | Total: 215,01                    |
|                        |         |              |       | <b>Total Simples: 320,69</b>     |
|                        |         |              |       | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|                        |         |              |       | <b>Valor Geral: 320,69</b>       |

**SERVIÇOS FINAIS**

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2**

| MAO DE OBRA    | Unidade | Coefficiente | Preço | Total                            |
|----------------|---------|--------------|-------|----------------------------------|
| I2543 SERVENTE | H       | 0,0500       | 13,21 | 0,66                             |
|                |         |              |       | Total: 0,66                      |
|                |         |              |       | <b>Total Simples: 0,66</b>       |
|                |         |              |       | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|                |         |              |       | <b>Valor Geral: 0,66</b>         |

18.845.268/0001-90  
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA-ME  
AV. DUQUE DE CAIXIAS, 714 - SALA 206  
Pinto Madeira - CEP: 63.101-310  
Crato - CE

Wellington Correia Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 36772

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA S/DENOMINAÇÃO OFICIAL SAIDA P/ O  
SITIO SOUSA NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

| CÓD | DESCRIÇÃO                 | %     |
|-----|---------------------------|-------|
|     | <b>Despesas Indiretas</b> |       |
| AC  | Administração Central     | 3,80% |
| DF  | Despesas Financeiras      | 1,02% |
| R   | Riscos                    | 0,50% |

| Benefício |                   | %     |
|-----------|-------------------|-------|
| S + G     | Seguro + Garantia | 0,32% |
| L         | Lucro             | 6,64% |


| Impostos |                                                      | %             |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
|          | PIS                                                  | 0,65%         |
|          | COFINS                                               | 3,00%         |
|          | ISS                                                  | 5,00%         |
|          | CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS) | 4,50%         |
|          | <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>                            | <b>13,15%</b> |

BDI = 29,77%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Wellington Correia Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 36772

18.845.268/0001-90  
CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA-ME  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 714 - SALA 206  
Pinto Madeira - CEP: 63.101-310  
Crato- CE









CONSTRUTORA LINHARES & BRANDÃO  
 CNPJ: 18.845.268/0001-90  
 AV: DUQUE DE CAIXIAS, Nº 714, SALA 206, PINTO  
 MADEIRA CRATO/CE.

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026 |                                                                                                            |              |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                  | TABELA 026.1 |               | TABELA 026    |               |
|                                                                                     |                                                                                                            | HORISTAS %   | MENSALISTAS % | HORISTAS %    | MENSALISTAS % |
| <b>A</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>                                                                            | <b>16,80</b> | <b>16,80</b>  | <b>36,80</b>  | <b>36,80</b>  |
| A1                                                                                  | INSS                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 20,00         | 20,00         |
| A2                                                                                  | SESI                                                                                                       | 1,50         | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
| A3                                                                                  | SENAI                                                                                                      | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| A4                                                                                  | INCRA                                                                                                      | 0,20         | 0,20          | 0,20          | 0,20          |
| A5                                                                                  | SEBRAE                                                                                                     | 0,60         | 0,60          | 0,60          | 0,60          |
| A6                                                                                  | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                           | 2,50         | 2,50          | 2,50          | 2,50          |
| A7                                                                                  | SEGURO DE ACIDENTES                                                                                        | 3,00         | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| A8                                                                                  | FGTS                                                                                                       | 8,00         | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| <b>B</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>                                                                 | <b>44,97</b> | <b>16,84</b>  | <b>44,97</b>  | <b>16,84</b>  |
| B1                                                                                  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                                                                                | 17,85        | 0,00          | 17,85         | 0,00          |
| B2                                                                                  | FERIADOS                                                                                                   | 3,71         | 0,00          | 3,71          | 0,00          |
| B3                                                                                  | AUXILIO ENFERMIDADE                                                                                        | 0,92         | 0,71          | 0,92          | 0,71          |
| B4                                                                                  | 13º SALÁRIO                                                                                                | 10,83        | 8,33          | 10,83         | 8,33          |
| B5                                                                                  | LICENÇA PATERNIDADE                                                                                        | 0,07         | 0,06          | 0,07          | 0,06          |
| B6                                                                                  | FALTAS JUSTIFICADAS                                                                                        | 0,72         | 0,56          | 0,72          | 0,56          |
| B7                                                                                  | DIAS DE CHUVAS                                                                                             | 1,55         | 0,00          | 1,55          | 0,00          |
| B8                                                                                  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                               | 0,11         | 0,09          | 0,11          | 0,09          |
| B9                                                                                  | FÉRIAS GOZADAS                                                                                             | 9,18         | 7,07          | 9,18          | 7,07          |
| B10                                                                                 | SALÁRIO MATERNIDADE                                                                                        | 0,03         | 0,02          | 0,03          | 0,02          |
| <b>C</b>                                                                            | <b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>                                                                 | <b>15,41</b> | <b>11,86</b>  | <b>15,41</b>  | <b>11,86</b>  |
| C1                                                                                  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                                                    | 5,60         | 4,31          | 5,60          | 4,31          |
| C2                                                                                  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                                                                                    | 0,13         | 0,10          | 0,13          | 0,10          |
| C3                                                                                  | FÉRIAS INDENIZADAS                                                                                         | 4,40         | 3,39          | 4,40          | 3,39          |
| C4                                                                                  | DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA                                                                         | 4,81         | 3,70          | 4,81          | 3,70          |
| C5                                                                                  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                                                                                      | 0,47         | 0,36          | 0,47          | 0,36          |
| <b>D</b>                                                                            | <b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>                                                             | <b>8,02</b>  | <b>3,19</b>   | <b>17,05</b>  | <b>6,58</b>   |
| D1                                                                                  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B                                                                      | 7,55         | 2,83          | 16,55         | 6,20          |
| D2                                                                                  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         | 0,36          | 0,50          | 0,38          |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>                                                              |                                                                                                            | <b>85,20</b> | <b>48,69</b>  | <b>114,23</b> | <b>72,08</b>  |

Wellington Correia Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CRP 12.457/2

18.845.268/0001-90  
 CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA-ME  
 DUQUE DE CAIXIAS, 714 - SALA 206  
 Pinto Madeira - CEP: 63.101-310  
 Crato- CE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

### ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Convite Nº 2020.09.04.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo na rua sem denominação oficial, saída para o Sítio Sousa, Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 15 de Setembro de 2020  
Horário : 09:00 hs.  
Local : Prefeitura Municipal de Farias Brito  
Endereço : Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito - CE.

Aos 15 de Setembro de 2020, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se, a partir das 09:00 horas, em sessão pública, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, nomeada pela Portaria nº 01020120/2020, de 02 de Janeiro de 2020, composta pelos servidores Tiago de Araújo Leite, Rais Barbosa da Silva e Miguel Ferreira Nobre Neto, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e de propostas de preços referentes ao Convite nº 2020.09.04.1, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, o(a) Senhor(a) Presidente nomeou o(a) Senhor(a) Rais Barbosa da Silva, para secretariar a sessão, determinando que fosse feito o chamamento das empresas convidadas, quando atenderam ao chamado as seguintes: **CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME, CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME e ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI**, todos se fazendo representar. O(A) Senhor(a) Presidente, com o acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, e em havendo número legal de licitantes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta a sessão. Passou-se então para a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. Abertos os ditos envelopes, fora feita uma rápida análise na documentação pelos licitantes, dando-se início após isto, a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a toda documentação apresentada, sendo realizada inclusive consulta on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída tal análise, a Comissão declarou habilitadas todas as licitantes presentes, por cumprirem integralmente as exigências contidas no Edital Convocatório. O(a) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação, quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo recursal, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em Termo de Renúncia, parte integrante desta. Sendo assim, passou-se para a próxima fase do certame, com a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados. Abertos os mesmos, fora feita uma rápida análise nas propostas pelos licitantes, dando-se início após isto, a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada uma leitura em voz alta dos preços para que fosse

**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

confeccionado o respectivo mapa comparativo, para se saber qual a melhor proposta apresentada para a Administração. Concluída tal análise, a Comissão constatou o seguinte resultado: a empresa **ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI** sagrou-se vencedora junto ao presente certame, com proposta no valor total de R\$ 107.303,16 (cento e sete mil trezentos e três reais e dezesseis centavos), de acordo com o mapa comparativo, a quem se recomenda seja adjudicado o presente certame. O(A) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento das propostas de preços, quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo recursal, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em Termo de Renúncia, parte integrante desta. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse encerrado a presente sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinada por mim .....*Rais*....., Rais Barbosa da Silva, pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes.

## Assinaturas da Comissão de Licitação

| Comissão   |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Função     | Nome                       | Assinatura                        |
| Presidente | Tiago de Araújo Leite      | <i>Tiago de Araújo Leite</i>      |
| Membro     | Rais Barbosa da Silva      | <i>Rais Barbosa da Silva</i>      |
| Membro     | Miguel Ferreira Nobre Neto | <i>Miguel Ferreira Nobre Neto</i> |

## Assinaturas dos Licitantes

| Item | Nome/Razão Social                               | Assinatura/Rubrica                      |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME          | <i>Jose Julio B. Brandão</i>            |
| 2    | CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME            | <i>Simão Tomaz Santos de Jesus</i>      |
| 3    | ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI | <i>Italo Rodrigues Gomes dos Santos</i> |



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

### MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

**OBJETO:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo na rua sem denominação oficial, saída para o Sítio Sousa, Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

**Convite Nº 2020.09.04.1**

#### **Empresa(s) Participante(s):**

| Item | Nome/Razão Social                               | C.N.P.J. / C.P.F.  |
|------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME          | 18.845.268/0001-90 |
| 2    | CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME            | 27.455.220/0001-66 |
| 3    | ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI | 34.683.534/0001-81 |

| Classificação | Nome/Razão Social                               | Valor total |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1º            | ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI | 107.303,160 |
| 2º            | CONSTRUTORA TOMAZ SANTOS EIRELI - ME            | 108.970,570 |
| 3º            | CONSTRUTORA BRANDÃO E SOARES LTDA - ME          | 111.705,190 |

Farias Brito/CE, 15 de Setembro de 2020.

#### **VISTO DA COMISSÃO:**

| Comissão   |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Função     | Nome                       | Assinatura |
| Presidente | Tiago de Araújo Leite      |            |
| Membro     | Rais Barbosa da Silva      |            |
| Membro     | Miguel Ferreira Nobre Neto |            |



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

---

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

*Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) Convite nº 2020.09.04.1, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es), a saber: a empresa **ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI**, totalizando sua proposta em R\$ 107.303,16 (cento e sete mil trezentos e três reais e dezesseis centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.*

*Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.*

*Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.*

*Ciência seja dada aos interessados.*

*Publique-se.*

*Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 17 de Setembro de 2020.*

.....  
Ygor de Menezes e Bezerra  
Ordenador(a) de Despesas  
Secretaria Municipal de Infraestrutura