

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE			<b>DATA :</b>	16/09/2021	<b>BDI :</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE			<b>FONTE</b>	<b>VERBA</b>	<b>HORA</b>	<b>MESES</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICIPIO			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	37,57	10,83	7.027,68
20.5.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	523,12	150,76	673,88
<b>20.6</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,16	0,33	1.172,97
						VALOR BDI TOTAL: 203.263,25		
						VALOR ORÇAMENTO: 705.132,88		
						VALOR TOTAL: 908.396,13		

Novecentos e Oito Mil Trezentos e Noventa e Seis reais e Treze centavos


**FRANCISCO EDER PEDROSA MENDES:029-08 88881308**  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO EDER PEDROSA MENDES:029888813  
 Dados: 2021.09.16 22:22:31 -03'00'

**CICERO KLEBER CORREIA MARINHO:64 0330 012310330**  
 Assinado de forma digital por CICERO KLEBER CORREIA MARINHO:6401231  
 Dados: 2021.09.16 22:28:22 -03'00'

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE																								
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE																								
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO																								
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DATA:</td> <td>16/09/2021</td> <td style="width: 25%;">BDI:</td> <td>28,82%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MÊS</th> <th style="width: 25%;">DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>			DATA:	16/09/2021	BDI:	28,82%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MÊS</th> <th style="width: 25%;">DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
DATA:	16/09/2021	BDI:	28,82%																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MÊS</th> <th style="width: 25%;">DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.																					
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																					
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																					

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇO DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES	3,64	33.061,78					30,00	9.918,55	30,00	9.918,55	20,00	6.612,37	10,00	3.306,18
2	REFORMA NA E.E.I JOANA ALVES BEZERRA	6,87	62.447,92	50,00	31.223,97	50,00	31.223,95								
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE	2,52	22.869,79					100,00	22.869,79						
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA	3,75	34.035,41					100,00	34.035,41						
5	REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO	6,71	60.960,97	100,00	60.960,97										
6	REFORMA NA CEI RAMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE)	5,65	51.315,37	30,00	15.394,60	40,00	20.526,12	30,00	15.394,65						
7	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA - VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,25	56.758,50					30,00	17.027,55	30,00	17.027,55	30,00	17.027,55	10,00	5.675,85
8	REFORMA EEIF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA	1,99	18.048,70			100,00	18.048,70								
9	REFORMA DA EEI CICERO RODRIGUES DE ARAUJO	1,27	11.569,66	100,00	11.569,66										
10	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO	5,61	50.967,20					20,00	10.193,45	50,00	25.483,63	20,00	10.193,45		
11	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,38	57.933,14					25,00	14.483,30	45,00	26.069,96	20,00	11.586,65	10,00	5.793,23
12	REFORMA CEI 1º DE MAIO	5,90	53.612,83	70,00	37.529,01	30,00	16.083,82								
13	REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	3,92	35.592,15			100,00	35.592,15								
14	REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA	5,83	53.001,93							20,00	10.600,41	30,00	15.900,58	30,00	15.900,58
15	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA	5,80	52.703,50					10,00	5.270,37	20,00	10.540,69	30,00	15.811,07		
16	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF - ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,54	59.447,32					10,00	5.944,76	30,00	17.834,20	30,00	17.834,20		




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		<b>DATA:</b>	16/09/2021	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO		<b>SINAPI:</b>	2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021	<b>HORA:</b>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
17	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA	4,82	41.958,61													
18	REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA	7,17	65.171,09													
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS	3,17	28.756,03					100,00	28.756,03							
20	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,41	58.184,23													
			908.396,13	17,25	156.678,21	16,54	150.230,77	13,64	123.922,70	12,22	111.028,22	13,41	121.834,44	12,54	113.915,94	
				17,25	156.678,21	33,79	306.908,98	47,43	430.831,68	59,65	541.859,90	73,06	663.694,34	85,60	777.609,68	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)		MÊS 7		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇO DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES	3,64	33.061,78	10,00	3.306,13	100,00	33.061,78	
2	REFORMA NA E.E.I JOANA ALVES BEZERRA	6,87	62.447,92			100,00	62.447,92	
3	ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE	2,52	22.869,79			100,00	22.869,79	
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA	3,75	34.035,41			100,00	34.035,41	
5	REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO	6,71	60.960,97			100,00	60.960,97	
6	REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE)	5,65	51.315,37			100,00	51.315,37	
7	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA - VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,25	56.758,50			100,00	56.758,50	
8	REFORMA EEIF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA	1,99	18.048,70			100,00	18.048,70	
9	REFORMA DA EEF CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO	1,27	11.569,66			100,00	11.569,66	


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE			
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE			
<b>DATA:</b> 16/09/2021		<b>BDI:</b> 28,82%		
<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
2027/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS/7		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
10	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONCALVES DE PINHO	5,61	50.967,20	10,00	5.096,67	100,00	50.967,20
11	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,38	57.933,14			100,00	57.933,14
12	REFORMA CEI 1º DE MAIO	5,90	53.612,83			100,00	53.612,83
13	REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	3,92	35.592,15			100,00	35.592,15
14	REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA	5,83	53.001,93	20,00	10.600,36	100,00	53.001,93
15	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA	5,80	52.703,50	40,00	21.081,37	100,00	52.703,50
16	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,54	59.447,32	30,00	17.834,16	100,00	59.447,32
17	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA	4,62	41.958,61	30,00	12.587,54	100,00	41.958,61
18	REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA	7,17	65.171,09	30,00	19.551,27	100,00	65.171,09
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS	3,17	28.756,03			100,00	28.756,03
20	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	6,41	58.184,23	70,00	40.728,95	100,00	58.184,23
				14,40	130.786,45		908.396,13
				100,00	908.396,13		908.396,13

Assinado de forma digital por  
**FRANCISCO EDER PEDROSA**  
 MENDES:02988881308  
 Dados: 2021.09.16 22:25:50 -03'00'

Assinado de forma digital por CICERO  
**KLEBER CORREIA**  
 MARINHO:64012310330  
 Dados: 2021.09.16 22:31:14 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 16/09/2021		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>

<b>BENEFÍCIO</b>		
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50)% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>13,15</b>

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




FRANCISCO  
 EDER PEDROSA  
 MENDES:02988  
 881308

Assinado de forma digital por FRANCISCO EDER PEDROSA  
 MENDES:02988881308  
 Dados: 2021.09.16 22:26:13 -03'00'

CICERO KLEBER  
 CORREIA  
 MARINHO:6401  
 2310330

Assinado de forma digital por CICERO KLEBER CORREIA  
 MARINHO:64012310330  
 Dados: 2021.09.16 22:31:47 -03'00'




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
 <small>MERITUS CONSULTING E EMPREENDIMENTOS S.A.S.</small>	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 16/09/2021		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriadados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FRANCISCO  
EDER PEDROSA  
MENDES:02988  
881308

Assinado de forma digital por FRANCISCO EDER PEDROSA  
MENDES:02988881308  
Dados: 2021.09.16 22:26:38 -03'00'

CICERO KLEBER  
CORREIA  
MARINHO:640  
12310330

Assinado de forma digital por CICERO KLEBER CORREIA  
MARINHO:64012310330  
Dados: 2021.09.16 22:32:12 -03'00'

**DECLARAÇÃO**  
**Tomada de Preços Nº 2021.08.31.1**  
**BARBALHA/CE, 13 DE SETEMBRO DE 2021.**


**NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-ME, CNPJ: 22.975.820/0001-31**  
**RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS** portador da Carteira de Identidade nº. 2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

**DADOS BANCÁRIOS:**  
**AGÊNCIA: 714**  
**CONTA CORRENTE: 4796-1**  
**BRADESCO**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** conforme Edital.  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.  
**PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS –** Imediatamente após a solicitação.  
**PREÇOS:** Os preços são os apresentados na planilha anexa.  
**O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** conforme Edital.

Os preços prepostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

  
**KENNEDY PESSOA BARROS**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**PLANILHA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	UNIDADE	RS 906.666,40 (Novecentos e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Quarenta centavos.)

NCI NORDESTE		RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	10/09/2021	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1	EEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES	33.036,20	3,64
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	591,12	0,07
1.2	COBERTURA	780,26	0,09
1.3	REVESTIMENTOS	1.723,09	0,19
1.4	PINTURA	26.952,89	2,97
1.5	DIVERSOS	2.988,74	0,33
2	E.E.I JOANA ALVES BEZERRA	62.303,96	6,87
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	321,77	0,04
2.2	COBERTURA	719,41	0,08
2.3	REVESTIMENTOS	1.985,90	0,22
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.829,35	0,42
2.5	PINTURA	53.758,63	5,93
2.6	DIVERSOS	1.688,90	0,19
3	ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE	22.799,63	2,51
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	233,47	0,03
3.2	COBERTURA	376,48	0,04
3.3	REVESTIMENTOS	809,84	0,09
3.4	PINTURA	20.071,70	2,21
3.5	DIVERSOS	1.308,14	0,14
4	EEF SANTA BARBARA	33.975,13	3,75
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	436,16	0,05
4.2	COBERTURA	322,45	0,04
4.3	REVESTIMENTOS	1.267,67	0,14
4.4	PINTURA	30.492,73	3,36
4.5	DIVERSOS	1.456,12	0,16
5	ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO	60.742,98	6,70
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	655,06	0,07
5.2	COBERTURA	339,51	0,04
5.3	REVESTIMENTOS	21.711,96	2,39
5.4	PISOS	18.054,64	1,77
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.635,60	0,40
5.6	PINTURA	17.952,75	1,98
5.7	DIVERSOS	393,46	0,04
6	CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE)	51.237,70	5,65
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	529,50	0,06
6.2	REVESTIMENTOS	1.474,02	0,16
6.3	COBERTURA	338,38	0,04
6.4	PISOS	358,14	0,04
6.5	PINTURA	47.685,26	5,26
6.6	DIVERSOS	852,40	0,09
7	EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA	66.698,33	6,25
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	449,43	0,05
7.2	REVESTIMENTOS	1.187,88	0,13
7.3	COBERTURA	678,46	0,07
7.4	PISOS	352,59	0,04
7.5	PINTURA	52.841,25	5,83



7.6	DIVERSOS	1.188,72	0,13
8	EEIF MANACÉS PEREIRA DE SOUSA	17.999,04	1,99
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	173,20	0,02
8.2	COBERTURA	433,92	0,05
8.3	REVESTIMENTOS	600,79	0,07
8.4	PINTURA	15.966,29	1,76
8.5	DIVERSOS	824,84	0,09
9	EEI CICERO RODRIGUES DE ARAUJO	11.560,38	1,27
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	222,69	0,02
9.2	COBERTURA	280,37	0,03
9.3	REVESTIMENTOS	1.553,77	0,17
9.4	PINTURA	9.173,96	1,01
9.5	DIVERSOS	319,59	0,04
10	EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO	50.917,25	5,62
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	734,14	0,08
10.2	REVESTIMENTOS	1.692,34	0,19
10.3	COBERTA	698,36	0,08
10.4	PISOS	368,88	0,04
10.5	PINTURA	46.190,92	5,09
10.6	DIVERSOS	1.232,61	0,14
11	EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA	57.872,05	6,38
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	715,90	0,08
11.2	REVESTIMENTOS	1.741,62	0,19
11.3	COBERTA	678,46	0,07
11.4	PISOS	706,10	0,08
11.5	PINTURAS	52.841,25	5,83
11.6	DIVERSOS	1.188,72	0,13
12	CEI 1º DE MAIO	53.395,08	5,89
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	454,89	0,05
12.2	REVESTIMENTOS	1.306,32	0,14
12.3	IPEMEABILIZAÇÕES	7.917,38	0,87
12.4	COBERTA	549,93	0,06
12.5	PISOS	567,06	0,06
12.6	PINTURAS	41.768,24	4,61
12.7	SERVIÇOS DIVERSOS	833,26	0,09
13	EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	35.495,17	3,91
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	367,35	0,04
13.2	COBERTA	390,70	0,04
13.3	REVESTIMENTOS	1.087,72	0,12
13.4	PINTURA	32.723,86	3,61
13.5	DIVERSOS	925,54	0,10
14	EEI MARCELINO PRIMO CORREIA	52.939,89	5,84
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.679,19	0,74
14.2	REVESTIMENTOS	17.713,05	1,95
14.3	COBERTA	1.496,25	0,17
14.4	PISOS	833,28	0,09
14.5	PINTURAS	24.985,51	2,76
14.6	DIVERSOS	1.232,61	0,14
15	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA	52.650,31	5,81
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.040,28	0,11

15.2	REVESTIMENTOS	2.533,10	0,28	4349
15.3	COBERTA	698,36	0,08	
15.4	PISOS	955,04	0,11	
15.5	PINTURAS	46.190,62	5,09	
15.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.232,61	0,14	
16	<b>EEJEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA</b>	<b>59.387,91</b>	<b>6,55</b>	
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	898,19	0,10	
16.2	REVESTIMENTO	2.373,90	0,26	
16.3	COBERTA	678,46	0,07	
16.4	PISOS	1.163,11	0,13	
16.5	PINTURAS	53.085,53	5,66	
16.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.188,72	0,13	
17	<b>ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA</b>	<b>41.842,09</b>	<b>4,61</b>	
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	212,36	0,02	
17.2	REVESTIMENTOS	736,61	0,08	
17.3	COBERTA	309,94	0,03	
17.4	PINTURA	39.760,62	4,39	
17.5	SERVIÇOS FINAIS	822,56	0,09	
18	<b>CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA</b>	<b>65.050,11</b>	<b>7,17</b>	
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	285,50	0,03	
18.2	REVESTIMENTO	21.464,25	2,37	
18.3	IPEMEABILIZAÇÕES	3.488,10	0,38	
18.4	COBERTA	668,52	0,07	
18.5	PISOS	699,57	0,08	
18.6	PINTURAS	37.504,72	4,14	
18.7	SERVIÇOS DIVERSOS	941,45	0,10	
19	<b>EEF DUQUE DE CAXIAS</b>	<b>28.650,97</b>	<b>3,16</b>	
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99,31	0,01	
19.2	COBERTURA	821,20	0,09	
19.3	REVESTIMENTOS	344,49	0,04	
19.4	PINTURA	28.949,79	2,97	
19.5	DIVERSOS	436,18	0,05	
20	<b>EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS</b>	<b>58.122,22</b>	<b>6,41</b>	
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	765,51	0,08	
20.2	REVESTIMENTO	1.741,62	0,19	
20.3	COBERTA	678,46	0,07	
20.4	PISOS	906,66	0,10	
20.5	PINTURAS	52.841,25	5,83	
20.6	DIVERSOS	1.188,72	0,13	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>202.971,57</b>	<b>100,00</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>703.694,83</b>		
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>906.666,40</b>		

Novcentos e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Quarenta centavos

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME  
 CNPJ 22.975.820/0001-31E CPF: 025.413.093-61  
 Kennedy Pessoa Barros  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000  
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,  
 CONTATO: (88) 99726-7666  
 nciconstrutora@hotmail.com

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	<b>DATA :</b> 10/09/2021	<b>BDI :</b> 28,82%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITO E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		EEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES					33.036,20
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					591,12
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	11,35	233,47
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,30	56,77	357,65
1.2		COBERTURA					780,28
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	56,87	780,28
1.3		REVESTIMENTOS					1.723,09
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	39,37	809,84
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	131,19	826,50
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	13,77	86,75
1.4		PINTURA					26.952,99
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	15,21	590,00
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	16,21	17.405,49
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,98	26,58	1.939,28
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	48,49	2.123,86
1.4.5	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
1.4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444,84	9,48	4.217,08
1.5		DIVERSOS					2.988,74
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,51	2.988,74
2		E.E.I JOANA ALVES BEZERRA					62.303,98
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					321,77
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	11,35	321,77
2.2		COBERTURA					719,41
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	56,87	719,41
2.3		REVESTIMENTOS					1.985,90
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	39,37	1.116,14
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	131,19	787,14
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	13,77	82,62
2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO					3.829,35
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	36,47	3.829,35
2.5		PINTURA					53.758,63
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,35	15,21	431,20
2.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.016,14	16,21	32.681,63
2.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	26,58	4.922,62
2.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	140,20	48,49	6.798,30
2.5.5	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
2.5.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	870,00	9,48	8.247,60
2.6		DIVERSOS					1.688,90
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48	1,51	1.688,90
3		ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE					22.799,63
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					233,47
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	11,35	233,47
3.2		COBERTURA					376,48
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,62	56,87	376,48
3.3		REVESTIMENTOS					809,84
3.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	39,37	809,84
3.4		PINTURA					20.071,70

3.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.061,13	18,21	435	1.209,94
3.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	26,58		1.766,18
3.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	48,49		407,32
3.4.4	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28		677,28
3.5	DIVERSOS							1.308,14
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	866,32	1,51		1.308,14
4	EEF SANTA BARBARA							33.975,13
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							436,16
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,82	11,35		168,21
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,72	56,77		267,95
4.2	COBERTURA							322,45
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,67	56,87		322,45
4.3	REVESTIMENTOS							1.267,67
4.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,82	39,37		583,46
4.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,72	131,19		619,22
4.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,72	13,77		64,99
4.4	PINTURA							30.492,73
4.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.235,34	16,21		20.041,07
4.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,66	26,58		2.967,92
4.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,10	48,49		1.556,53
4.4.4	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28		677,28
4.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	553,79	9,48		5.249,93
4.5	DIVERSOS							1.456,12
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,32	1,51		1.456,12
5	ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO							60.742,98
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							655,06
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41,75	11,35		473,86
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,66	68,12		181,20
5.2	COBERTURA							339,51
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	56,87		339,51
5.3	REVESTIMENTOS							21.711,96
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,75	39,37		1.643,70
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	131,19		18.181,94
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	13,77		1.906,32
5.4	PISOS							16.054,64
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,60	48,66		661,78
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,94	109,25		14.086,70
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	10,13		1.306,16
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							3.635,60
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	488,00		3.635,60
5.6	PINTURA							17.952,75
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	871,95	16,21		14.134,31
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	26,58		1.198,49
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	48,49		1.037,69
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	29,73		904,98
5.6.5	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28		677,28
5.7	DIVERSOS							393,46
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	280,57	1,51		393,46
6	CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE)							51.237,70
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							529,50
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	11,35		133,25
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	56,77		396,25
6.2	REVESTIMENTOS							1.474,02

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

ncconstrutora@hotmail.com

6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	39,37	462,20
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	131,19	435,2
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	13,77	96,11
6.3	COBERTURA						338,38
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	56,87	338,38
6.4	PISOS						358,14
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	109,25	327,75
6.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,00	10,13	30,39
6.5	PINTURA						47.685,26
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	15,21	178,57
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.647,51	16,21	26.706,14
6.5.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	9,48	10.143,60
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,92	26,58	3.559,59
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	48,49	6.420,08
6.5.6	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
6.6	DIVERSOS						852,40
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,50	1,51	852,40
7	EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA						56.698,33
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						449,43
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	11,35	182,39
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,83	56,77	217,43
7.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	29,53	49,61
7.2	REVESTIMENTOS						1.187,88
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	39,37	632,68
7.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,83	131,19	502,46
7.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,83	13,77	52,74
7.3	COBERTURA						678,46
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,87	678,46
7.4	PISOS						352,89
7.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	109,25	183,54
7.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	10,13	17,02
7.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	1,64	92,70	152,03
7.5	PINTURA						52.841,25
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,58	7.336,08
7.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	15,21	244,42
7.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,21	26.042,34
7.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,48	11.500,38
7.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	48,49	7.040,75
7.5.6	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
7.6	DIVERSOS						1.188,72
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,51	1.188,72
8	EEIF MANACÉS PEREIRA DE SOUSA						17.999,04
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						173,20
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	11,35	173,20
8.2	COBERTURA						433,92
8.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,63	56,87	433,92
8.3	REVESTIMENTOS						600,79
8.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,26	39,37	600,79
8.4	PINTURA						15.966,28
8.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,34	48,49	937,80
8.4.2	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
8.4.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	767,68	16,21	12.444,09
8.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,75	26,58	1.907,12

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

ncconstrutora@hotmail.com

8.5	DIVERSOS						4353	824,84
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,25	1,51	824,84	
9	EEI CICERO RODRIGUES DE ARAUJO						11.550,38	
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						222,69	
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	11,35	222,69	
9.2	COBERTURA						280,37	
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	56,87	280,37	
9.3	REVESTIMENTOS						1.553,77	
9.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	39,37	772,44	
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,39	131,19	707,11	
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,39	13,77	74,22	
9.4	PINTURA						9.173,98	
9.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40	48,49	1.134,67	
9.4.2	CP	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28	
9.4.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	348,14	16,21	5.643,35	
9.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,66	26,68	1.718,66	
9.5	DIVERSOS						319,59	
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65	1,51	319,59	
10	EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO						50.917,25	
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						734,14	
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	11,35	245,50	
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00	56,77	397,39	
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,09	29,53	91,25	
10.2	REVESTIMENTOS						1.692,34	
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	39,37	851,67	
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,80	131,19	760,90	
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,80	13,77	79,87	
10.3	COBERTA						698,36	
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	56,87	698,36	
10.4	PISOS						388,88	
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09	109,25	337,58	
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09	10,13	31,30	
10.5	PINTURA						48.190,92	
10.5.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28	
10.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	26,59	3.819,55	
10.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	15,21	328,99	
10.5.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.462,88	16,21	23.712,96	
10.5.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	9,48	10.465,92	
10.5.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	48,49	7.186,22	
10.6	DIVERSOS						1.232,61	
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	616,30	1,51	1.232,61	
11	EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA						57.872,05	
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						715,90	
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	11,35	182,39	
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	56,77	434,29	
11.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	29,63	99,22	
11.2	REVESTIMENTOS						1.741,62	
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	39,37	632,68	
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	131,19	1.003,60	
11.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	13,77	105,34	
11.3	COBERTA						678,46	
11.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,87	678,46	
11.4	PISOS						706,10	

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville -- Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com

4354

11.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	109,25	367,08
11.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	10,13	34,04
11.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29	92,70	304,98
11.5	<b>PINTURAS</b>						52.841,25
11.5.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
11.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,58	7.336,08
11.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	15,21	244,42
11.5.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,21	26.042,34
11.5.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,48	11.500,38
11.5.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	48,49	7.040,75
11.6	<b>DIVERSOS</b>						1.188,72
11.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,51	1.188,72
12	<b>CEI 1º DE MAIO</b>						53.395,08
12.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						454,89
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,52	11,35	176,15
12.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,91	56,77	278,74
12.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						1.306,32
12.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,52	39,37	611,02
12.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,91	131,19	644,14
12.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,91	10,42	51,16
12.3	<b>IPEMEABILIZAÇÕES</b>						7.917,38
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	147,82	37,09	5.482,64
12.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	36,47	2.434,74
12.4	<b>COBERTA</b>						549,93
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	56,87	549,93
12.5	<b>PISOS</b>						567,06
12.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,75	109,25	518,94
12.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,75	10,13	48,12
12.6	<b>PINTURAS</b>						41.766,24
12.6.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
12.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	26,58	4.409,36
12.6.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,52	15,21	236,06
12.6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.111,04	16,21	34.219,96
12.6.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	9,48	952,17
12.6.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	48,49	1.271,41
12.7	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						833,26
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,83	1,51	833,26
13	<b>EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO</b>						35.495,17
13.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						367,35
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	11,35	163,55
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	56,77	203,80
13.2	<b>COBERTA</b>						390,70
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	56,87	390,70
13.3	<b>REVESTIMENTOS</b>						1.087,72
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	39,37	567,32
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	131,19	470,97
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	13,77	49,43
13.4	<b>PINTURA</b>						32.723,86
13.4.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	26,58	4.497,87
13.4.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.441,03	16,21	23.959,10
13.4.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	9,48	2.509,92
13.4.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,64	48,49	1.679,69

13.5	DIVERSOS							925,54
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,51	925,54	
14	EEI MARCELINO PRIMO CORREIA							52.939,89
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.679,19
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	11,35	718,91	
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	58,77	5.960,28	
14.2	REVESTIMENTOS							17.713,05
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	39,37	2.493,70	
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	131,19	13.773,64	
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	13,77	1.445,71	
14.3	COBERTA							1.498,25
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,31	56,87	1.498,25	
14.4	PISOS							833,28
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,98	109,25	762,57	
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	10,13	70,71	
14.5	PINTURAS							24.985,51
14.5.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28	
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,36	26,58	2.694,15	
14.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.142,83	16,21	18.525,27	
14.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	48,49	3.088,81	
14.6	DIVERSOS							1.232,61
14.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,51	1.232,61	
15	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA							52.650,31
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.040,28
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	11,35	245,50	
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,00	56,77	794,76	
15.2	REVESTIMENTOS							2.533,10
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	39,37	851,57	
15.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,60	131,19	1.521,90	
15.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,60	13,77	159,73	
15.3	COBERTA							698,36
15.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	56,87	698,36	
15.4	PISOS							955,04
15.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	109,25	874,00	
15.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,00	10,13	81,04	
15.5	PINTURAS							46.190,92
15.5.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28	
15.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	26,58	3.819,55	
15.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.462,86	16,21	23.712,96	
15.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	48,49	7.186,22	
15.5.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	15,21	328,99	
15.5.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	9,48	10.465,92	
15.6	SERVIÇOS DIVERSOS							1.232,61
15.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,51	1.232,61	
16	EEIEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA							59.387,91
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							898,19
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,13	11,35	364,68	
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	58,77	434,29	
16.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	29,53	99,22	
16.2	REVESTIMENTO							2.373,90
16.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	32,13	39,37	1.264,96	
16.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	131,19	1.003,60	



16.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	43,77	4350
16.3	COBERTA						678,46
16.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,87	678,46
16.4	PISOS						1.163,11
16.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	109,25	367,08
16.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	10,13	34,04
16.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	8,22	92,70	761,99
16.5	PINTURAS						53.085,53
16.5.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
16.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,58	7.336,08
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,21	26.042,34
16.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	146,20	48,49	7.040,75
16.5.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	15,21	488,70
16.5.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,48	11.500,38
16.6	SERVIÇOS DIVERSOS						1.188,72
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,51	1.188,72
17	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA						41.842,09
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						212,36
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	11,35	212,36
17.2	REVESTIMENTOS						736,61
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	39,37	736,61
17.3	COBERTA						309,94
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	56,87	309,94
17.4	PINTURA						39.760,62
17.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	48,49	657,52
17.4.2	COMP. 05	ABERTURA DE LETREIRO		UND	1,00	677,28	677,28
17.4.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.807,56	16,21	29.300,55
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	26,58	2.671,29
17.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	9,48	6.453,98
17.5	SERVIÇOS FINAIS						822,56
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,51	822,56
18	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA						65.050,11
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						285,60
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,65	11,35	166,28
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	56,77	119,22
18.2	REVESTIMENTO						21.464,25
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,65	39,37	576,77
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,50	131,19	19.350,53
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	10,42	1.536,95
18.3	IPEMEABILIZAÇÕES						3.488,10
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	37,09	1.053,36
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	36,47	2.434,74
18.4	COBERTA						666,52
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	56,87	666,52
18.5	PISOS						699,57
18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,96	109,25	640,21
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,96	10,13	59,36
18.6	PINTURAS						37.504,72
18.6.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28
18.6.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,65	15,21	222,83
18.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.284,02	16,21	20.813,96
18.6.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	324,43	9,48	3.075,60
18.6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	262,22	48,49	12.715,05

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

ncconstrutora@hotmail.com

4357

18.7	SERVIÇOS DIVERSOS							941,45
18.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,48	1,51	941,45	
19	EEF DUQUE DE CAXIAS							28.650,97
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							99,31
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,75	11,35	99,31	
19.2	COBERTURA							821,20
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	14,44	56,87	821,20	
19.3	REVESTIMENTOS							344,49
19.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	8,75	39,37	344,49	
19.4	PINTURA							26.949,79
19.4.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28	
19.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,60	26,58	2.567,63	
19.4.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.348,69	16,21	21.662,26	
19.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	38,00	48,49	1.642,62	
19.5	DIVERSOS							436,18
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	288,86	1,51	436,18	
20	EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS							58.122,22
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							785,51
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	11,35	182,39	
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	56,77	434,29	
20.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,04	29,53	148,93	
20.2	REVESTIMENTO							1.741,62
20.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	39,37	632,68	
20.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	131,19	1.003,60	
20.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	13,77	105,34	
20.3	COBERTA							678,46
20.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,87	678,46	
20.4	PISOS							906,66
20.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,04	109,25	550,62	
20.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,04	10,13	51,06	
20.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP. = 7cm	SEINFRA	M2	3,29	92,70	304,98	
20.5	PINTURAS							52.841,25
20.5.1	-	LETREIRO DE PAREDE FEITO A PINCEL		UN	1,00	677,28	677,28	
20.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,58	7.336,08	
20.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,07	15,21	244,42	
20.5.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,21	26.042,34	
20.5.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,48	11.500,38	
20.5.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	48,49	7.040,75	
20.6	DIVERSOS							1.188,72
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,51	1.188,72	
VALOR BDI TOTAL:							202.971,57	
VALOR ORÇAMENTO:							703.694,83	
VALOR TOTAL:							906.666,40	

Novcentos e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Quarenta centavos

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME  
 CNPJ 22.975.820/0001-51 / CPF 025 415 033 - 61  
 Kennedy Pessoa Barros  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE		DATA:	10/09/2021	
DESCRIÇÃO:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	BDI:	28,82%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	HORA	47,76%	
CLIENTE:	SEDE, DISTRITO E SÍTIOS DO MUNICÍPIO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	05/2021	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			MES	06/2021	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	EEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES	33.036,20	50,00%		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2	E.E.I JOANA ALVES BEZERRA	62.303,96	31.151,98	31.151,98						33.036,20
3	ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE	22.799,63			100,00%					100,00%
4	EEF SANTA BARBARA	33.975,13			33.975,13					100,00%
5	ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO	60.742,98	60.742,98							33.975,13
6	CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE)	51.237,70	30,00%	20.495,08	15.371,31	30,00%				100,00%
7	EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA	56.698,33			17.009,50	30,00%	17.009,50	10,00%		60.742,98
8	EEIF MANACÉS PEREIRA DE SOUSA	17.999,04		17.999,04						100,00%
9	E.E.I CICERO RODRIGUES DE ARAUJO	11.550,38	100,00%							100,00%
10	EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO	50.917,25			20,00%	50,00%	20,00%			100,00%
11	EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA	57.872,05			10.183,45	25.458,63	10.183,45			50.917,25
12	CEI 1º DE MAIO	53.396,08	70,00%	37.376,56	14.468,01	26.042,42	11.574,41	5.669,63		100,00%
13	EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	35.495,17		16.018,52						57.872,05
14	E.E.I MARCELINO PRIMO CORREIA	52.939,89		35.495,17						100,00%
15	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA	52.650,31			10,00%	10.587,98	15.881,97	15.881,97	10.587,97	52.939,89
16	EEIEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA	59.387,91			5.265,03	10.530,06	10.530,06	15.795,09	21.060,13	100,00%
17	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA	41.842,09			5.938,79	17.816,37	17.816,37	17.816,37	17.816,38	59.387,91
	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO				4.184,21	12.552,63	12.552,63	12.552,63	12.552,62	41.842,09

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000  
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,  
 CONTATO: (88) 99726-7666  
 nciconstrutora@hotmail.com

18	MOREIRA	65.060,11																			
19	EEF DUQUE DE CAXIAS	28.650,97	100,00%	28.650,97																	
20	EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	58.122,22																			
		906.666,40	156,193,21	156,193,21	149.810,76	123,717,89	110.902,43	121.670,66	130.613,03	40.685,55	17.436,67	113.758,42	776.053,37	662.294,95	540.624,29	662.294,95	19.515,03	19.515,03	19.515,03	19.515,04	66.060,11
					306.003,97	429,721,86															100,00% 28.650,97
																					100,00% 28.650,97
																					100,00% 58.122,22
																					100,00% 58.122,22
																					100,00% 906.666,40

MORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LIDA - ME  
 CNPJ 22.975.820/0001-31E - CEP: 025. 413. 063 - 61  
*Kennedy Pessoa Barros*  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000  
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,  
 CONTATO: (88) 99726-7666  
 ndconstrutora@hotmail.com

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 10/09/2021	BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITO E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	
			HORA	MES	REF
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

4360


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Tributos	13,15
	<b>TOTAL</b>	<b>20,11</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

BDI = 28,82%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

  
 NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME  
 CNPJ 22.975.820/0001-31E CPF: 025.413.083-61  
 Kennedy Pessoa Barros  
 SÓCIO ADMINISTRADOR





**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

4361

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 10/09/2021	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME  
CNPJ 22.975.820/0001-31 | CPF: 025.413.063-61  
Kennedy Passa Barros  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**MOTIVA**

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ Nº 31.381.604/0001 - 59**

**SEDIADA A RUA ANTÔNIO LOPES BEZERRA, Nº 60, BAIRRO DOS REMÉDIOS,  
CAJAZEIRAS - PB**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO  
CE**


**TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2021**

## RESUMO DO ORÇAMENTO

4353

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA: 10/09/2021		BDI: 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	REF. 05/2021 06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES - TRAVESSA ENOCH RODRIGUES - CENTRO - FARIAS BRITO - CE	32.842,74	3,64
2	REFORMA NA E.E.I - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - SEDE - FARIAS BRITO - CE	62.005,18	6,87
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANSDREDE - RUA ANTÔNIO LEBERALINO DE MENEZES - CENTRO - FARIAS BRITO - CE	22.702,81	2,51
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA - FARIAS BRITO - CE	33.798,27	3,74
5	REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA - BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO - CE	61.584,61	6,82
6	REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	50.957,12	5,64
7	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISSAC DE ALCANTARA COSTA - VILA CARÁS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	56.368,33	6,24
8	REFORMA EEIEF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	17.917,02	1,98
	REFORMA DA EEI CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	11.486,65	1,27
10	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVERALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	50.616,75	5,61
11	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	57.502,43	6,37
12	REFORMA CEI 1º DE MAIO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	53.232,46	5,89
13	REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	35.332,90	3,91
14	REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	52.627,37	5,83
15	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	52.342,51	5,80
16	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	59.038,40	6,54
17	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA - DISTRITO QUINCUNÁ - FARIAS BRITO - CE	41.654,04	4,61
18	REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA - DISTRITO DE QUINCUNÁ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	64.715,39	7,17
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS - VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNÁ - FARIAS BRITO - CE	28.537,93	3,16
20	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	57.784,47	6,40
	VALOR ORÇAMENTO:	700.993,60	100,00
	VALOR BDI:	202.053,78	
	VALOR TOTAL:	903.047,38	

Novecentos e Três Mil Quarenta e Sete reais e Trinta e Oito centavos


José Kennedy Leandro G. Filho  
DIRETOR  
CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4364

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA: 10/09/2021	BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	VERSAO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍLIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES - TRAVESSA ENOCH RODRIGUES - CENTRO - FARIAS BRITO - CE</b>							<b>32.842,74</b>
<b>1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>584,29</b>
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	11,22	230,80
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,30	56,11	353,49
<b>1.2 COBERTURA</b>							<b>772,30</b>
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	56,29	772,30
<b>1.3 REVESTIMENTOS</b>							<b>1.710,92</b>
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	39,02	802,64
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	130,52	822,28
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	13,65	86,00
<b>PINTURA</b>							<b>26.826,07</b>
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	15,08	584,95
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	16,17	17.362,54
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	26,40	1.926,14
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	48,08	2.105,90
1.4.5	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
1.4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444,84	9,39	4.177,05
<b>1.5 DIVERSOS</b>							<b>2.949,16</b>
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,49	2.949,16
<b>2 REFORMA NA E.E.I - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO - SEDE - FARIAS BRITO - CE</b>							<b>62.005,18</b>
<b>2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>318,09</b>
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	11,22	318,09
<b>2.2 COBERTURA</b>							<b>712,07</b>
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	56,29	712,07
<b>2.3 REVESTIMENTOS</b>							<b>1.971,24</b>
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	39,02	1.106,22
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	130,52	783,12
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	13,65	81,90
<b>2.4 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							<b>3.839,85</b>
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	36,57	3.839,85
<b>2.5 PINTURA</b>							<b>53.497,39</b>
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,35	15,08	427,52
2.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.016,14	16,17	32.600,98
2.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	26,40	4.889,28
2.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	140,20	48,08	6.740,82
2.5.5	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
2.5.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	870,00	9,39	8.169,30
<b>2.6 DIVERSOS</b>							<b>1.666,54</b>
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48	1,49	1.666,54
<b>3 SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDREDE - RUA ANTÔNIO LEBERALINO DE MENEZES - CENTRO - FARIAS BRITO - CE</b>							<b>22.702,81</b>
<b>3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>230,80</b>
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	11,22	230,80

José Kennedy Leandro G. Filho  
DIRETOR

DIRETOR


Denilson Brasil de Melo  
1,22

CPE Nº 115.102.484.90


ENGENHEIRO CIVIL

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4365

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA:	10/09/2021		BDI:	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>3.2 COBERTURA</b>							<b>372,64</b>
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,62	56,29	372,64
<b>3.3 REVESTIMENTOS</b>							<b>802,64</b>
3.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	39,02	802,64
<b>3.4 PINTURA</b>							<b>20.005,91</b>
3.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.061,13	16,17	17.158,47
3.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	26,40	1.774,08
3.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	48,08	403,87
3.4.4	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
<b>3.5 DIVERSOS</b>							<b>1.290,82</b>
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	866,32	1,49	1.290,82
<b>SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA - FARIAS BRITO - CE</b>							<b>33.798,27</b>
<b>4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>431,12</b>
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,82	11,22	166,28
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,72	56,11	264,84
<b>4.2 COBERTURA</b>							<b>319,16</b>
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,67	56,29	319,16
<b>4.3 REVESTIMENTOS</b>							<b>1.258,76</b>
4.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,82	39,02	578,28
4.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,72	130,52	616,05
4.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,72	13,65	64,43
<b>4.4 PINTURA</b>							<b>30.352,39</b>
4.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.236,34	16,17	19.991,62
4.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,66	26,40	2.947,82
4.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,10	48,08	1.543,37
4	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
4.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	553,79	9,39	5.200,09
<b>4.5 DIVERSOS</b>							<b>1.436,84</b>
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,32	1,49	1.436,84
<b>5 REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA - BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO - CE</b>							<b>61.584,61</b>
<b>5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>647,54</b>
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41,75	11,22	468,44
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,66	67,33	179,10
<b>5.2 COBERTURA</b>							<b>336,05</b>
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	56,29	336,05
<b>5.3 REVESTIMENTOS</b>							<b>21.587,99</b>
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,75	39,02	1.629,09
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	130,52	18.069,19
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	13,65	1.889,71
<b>5.4 PISOS</b>							<b>16.042,68</b>
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,60	48,35	657,56
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	109,28	109,28	14.090,56


  
 N° 115.102.484-80  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 DENISON BRAGA DE MELO

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4360

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA : 10/09/2021	BDI : 28,82%																				
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																				
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE																							
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI																							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	10,04	1.294,56
5.5	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	630,16	4.694,69
5.6	<b>PINTURA</b>						
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	871,95	16,17	14.099,43
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	26,40	1.190,38
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	48,08	1.028,91
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	29,54	899,20
5.6.5	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
5.7	<b>DIVERSOS</b>						
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,57	1,49	388,25
6	<b>REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - VILA LAMAJU - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						
6.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	11,22	131,72
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	56,11	391,65
6.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	39,02	458,09
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	130,52	911,03
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	13,65	95,28
6.3	<b>COBERTURA</b>						
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	56,29	334,93
6.4	<b>PISOS</b>						
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	109,28	327,84
2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,00	10,04	30,12
6.5	<b>PINTURA</b>						
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	15,08	177,04
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.647,51	16,17	26.640,24
6.5.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	9,39	10.047,30
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,92	26,40	3.535,49
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	48,08	6.365,79
6.5.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
6.6	<b>DIVERSOS</b>						
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,50	1,49	841,11
7	<b>REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISSAC DE ALCANTARA COSTA - VILA CARAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						
7.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	11,22	180,31
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,83	56,11	214,90
7.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	29,19	49,04
7.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	39,02	627,05
7.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,83	130,52	499,89

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

436

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA:	10/09/2021		BDI:	28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,83	13,65	52,28
7.3	<b>COBERTURA</b>						
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,29	671,54
7.4	<b>PISOS</b>						
7.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	109,28	183,59
7.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	10,04	16,87
7.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	1,64	92,17	151,16
7.5	<b>PINTURA</b>						
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,40	7.286,40
	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	15,08	242,34
7.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,17	25.978,08
7.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,39	11.391,20
7.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	48,08	6.981,22
7.5.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
7.6	<b>DIVERSOS</b>						
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,49	1.172,97
8	<b>REFORMA EIEF - MANACÊS PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						
8.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	11,22	171,22
8.2	<b>COBERTURA</b>						
8.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,63	56,29	429,49
8.3	<b>REVESTIMENTOS</b>						
8.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,26	39,02	595,45
8.4	<b>PINTURA</b>						
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	767,68	16,17	12.413,39
8.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,75	26,40	1.894,20
8.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,34	48,08	929,87
8.4.4	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
8.5	<b>DIVERSOS</b>						
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,25	1,49	813,91
9	<b>REFORMA DA EEI CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						
9.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	11,22	220,14
9.2	<b>COBERTURA</b>						
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	56,29	277,51
9.3	<b>REVESTIMENTOS</b>						
9.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	39,02	765,57
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,39	130,52	703,50
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,39	13,65	73,57
9.4	<b>PINTURA</b>						
9.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	348,14	16,17	5.629,42
9.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2		26,40	1.707,02

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA : 10/09/2021		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
9.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40	48,08	1.125,07
9.4.4	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
9.5	<b>DIVERSOS</b>						<b>315,36</b>
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65	1,49	315,36
10	<b>REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVERALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						<b>50.616,75</b>
10.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>724,51</b>
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	11,22	242,69
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00	56,11	392,77
10.1.3	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,09	28,82	89,05
10.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.680,19</b>
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	39,02	844,00
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,80	130,52	757,02
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,80	13,65	79,17
10.3	<b>COBERTURA</b>						<b>691,24</b>
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	56,29	691,24
10.4	<b>PISOS</b>						<b>368,70</b>
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09	109,28	337,68
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09	10,04	31,02
10.5	<b>PINTURA</b>						<b>45.935,82</b>
10.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	15,08	326,18
10.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.462,86	16,17	23.654,45
10.5.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	9,39	10.366,56
10.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	48,08	7.125,46
10.5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	26,40	3.793,68
10.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
10.6	<b>DIVERSOS</b>						<b>1.216,29</b>
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,49	1.216,29
11	<b>REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						<b>57.502,43</b>
11.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>675,09</b>
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	11,22	180,31
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,07	56,11	396,70
11.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	29,19	98,08
11.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.729,95</b>
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	39,02	627,05
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	130,52	998,48
11.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	13,65	104,42
11.3	<b>COBERTURA</b>						<b>671,54</b>
11.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,29	671,54
11.4	<b>PISOS</b>						<b>704,15</b>
11.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	109,28	367,18

CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
055.118.050280585-6

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4369

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA: 10/09/2021	BDI: 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍLIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	10,04	33,73
11.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29	92,17	303,24
<b>11.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>52.548,73</b>
11.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,40	7.286,40
11.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	15,08	242,34
11.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,17	25.978,08
11.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,39	11.391,20
11.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	48,08	6.981,22
11.5.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
<b>11.6</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>1.172,97</b>
11.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,49	1.172,97
<b>12</b>	<b>REFORMA CEI 1º DE MAIO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						<b>53.232,46</b>
<b>12.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>449,63</b>
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,52	11,22	174,13
12.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,91	56,11	275,50
<b>12.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.313,46</b>
12.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,52	39,02	605,59
12.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,91	130,52	640,85
12.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,91	13,65	67,02
<b>12.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>						<b>7.913,71</b>
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	147,82	37,02	5.472,30
12.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	36,57	2.441,41
<b>12.4</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>544,32</b>
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	56,29	544,32
<b>13</b>	<b>PISOS</b>						<b>566,77</b>
12.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,75	109,28	519,08
12.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,75	10,04	47,69
<b>12.6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>41.622,34</b>
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,52	15,08	234,04
12.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.111,04	16,17	34.135,52
12.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	9,39	943,13
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	48,08	1.260,66
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	26,40	4.379,50
12.6.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
<b>12.7</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>822,23</b>
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,83	1,49	822,23
<b>13</b>	<b>REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						<b>35.332,90</b>
<b>13.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>363,11</b>
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	11,22	161,68
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	56,11	201,43
<b>13.2</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>386,71</b>

CPF Nº 115.102.484-80

**Denilson Brasil de Melo**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 060280585-6

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4370

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA : 10/09/2021	BDI : 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	56,29	386,71
<b>13.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.079,85</b>
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	39,02	562,28
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	130,52	468,57
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	13,65	49,00
<b>13.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>32.589,95</b>
13.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.441,03	16,17	23.301,46
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	26,40	4.467,41
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,64	48,08	1.665,49
13.4.4	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
13.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	9,39	2.486,10
<b>13.5</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>913,28</b>
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,49	913,28
<b>14</b>	<b>REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						<b>52.627,37</b>
<b>14.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>6.601,66</b>
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	11,22	710,67
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	56,11	5.890,99
<b>14.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>17.607,93</b>
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	39,02	2.471,53
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	130,52	13.703,29
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	13,65	1.433,11
<b>14.3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>1.480,99</b>
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,31	56,29	1.480,99
<b>14.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>832,85</b>
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,98	109,28	762,77
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	10,04	70,08
<b>14.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>24.887,65</b>
14.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.142,83	16,17	18.479,56
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,36	26,40	2.675,90
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	48,08	3.062,70
14.5.4	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
<b>14.6</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>1.216,29</b>
14.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,49	1.216,29
<b>15</b>	<b>REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						<b>52.342,51</b>
<b>15.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.028,23</b>
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	11,22	242,69
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,00	56,11	785,54
<b>15.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>2.516,37</b>
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	39,02	844,00
15.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,60	130,52	1.514,03
15.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,60	13,65	158,34

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

4371

<b>MOTIVA</b>	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>DATA:</b> 10/09/2021		<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍLIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	<b>REF:</b> 05/2021 06/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.3	<b>COBERTURA</b>						
15.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	56,29	691,24
15.4	<b>PISOS</b>						
15.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	109,28	874,24
15.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,00	10,04	80,32
15.5	<b>PINTURA</b>						
15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	15,08	326,18
15.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.462,86	16,17	23.654,45
15.5.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	9,39	10.366,56
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	26,40	3.793,68
15.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	48,08	7.125,46
15.5.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
15.6	<b>DIVERSOS</b>						
15.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,49	1.216,29
16	<b>REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						
16.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,13	11,22	360,50
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	56,11	429,24
16.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	29,19	98,08
16.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						
16.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	32,13	39,02	1.253,71
16.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	130,52	998,48
16.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	13,65	104,42
16.3	<b>COBERTURA</b>						
16.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,29	671,54
16.4	<b>PISOS</b>						
16.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	109,28	367,18
16.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	10,04	33,73
16.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	8,22	92,17	757,64
16.5	<b>PINTURA</b>						
16.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,40	7.286,40
16.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	15,08	484,52
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,17	25.978,08
16.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,39	11.391,20
16.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	48,08	6.981,22
16.5.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
16.6	<b>DIVERSOS</b>						
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,49	1.172,97
17	<b>REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA, DISTRITO QUINCUNCÁ - FARIAS BRITO - CE</b>						
17.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	11,22	209,93



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4372

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA : 10/09/2021	BDI : 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				47,76%	05/2021
				47,76%	06/2021
				0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	39,02	730,06
17.3	<b>COBERTURA</b>						
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	56,29	306,78
17.4	<b>PINTURA</b>						
17.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	26,40	2.653,20
17.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	48,08	651,96
17.4.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	9,39	6.392,71
17.4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.807,56	16,17	29.228,25
17.4.5	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
17.5	<b>DIVERSOS</b>						
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,49	811,66
18	<b>REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA - DISTRITO DE QUINCUNCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						
18.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,65	11,22	164,37
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	56,11	117,83
18.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	14,65	39,02	571,64
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,50	130,52	19.251,70
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	10,32	1.522,20
18.3	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>						
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	37,02	1.051,37
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	36,57	2.441,41
18.4	<b>COBERTURA</b>						
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	56,29	659,72
18.5	<b>PISOS</b>						
18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,86	109,28	640,38
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,86	10,04	58,83
18.6	<b>PINTURA</b>						
18.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,65	15,08	220,92
18.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.284,02	16,17	20.762,60
18.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	324,43	9,39	3.046,40
18.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	262,22	48,08	12.607,54
18.6.5	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
18.7	<b>DIVERSOS</b>						
18.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,48	1,49	928,99
19	<b>SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS - VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO - CE</b>						
19.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,75	11,22	98,18
19.2	<b>COBERTURA</b>						
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	14,44	56,29	812,83
19.3	<b>REVESTIMENTOS</b>						
							341,43

José Ronaldo Leandro  
 DIRETOR

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


4373

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>DATA:</b> 10/09/2021	<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				47,76%	05/2021
				47,76%	06/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	8,75	39,02	341,43
19.4	<b>PINTURA</b>						<b>26.855,09</b>
19.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.348,69	16,17	21.808,32
19.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,60	26,40	2.550,24
19.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	38,00	48,08	1.827,04
19.4.4	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
19.5	<b>DIVERSOS</b>						<b>430,40</b>
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	288,86	1,49	430,40
20	<b>REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE</b>						<b>57.784,47</b>
20.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>756,67</b>
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	11,22	180,31
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	56,11	429,24
20.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,04	29,19	147,12
20.2	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>1.729,95</b>
20.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	39,02	627,05
20.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	130,52	998,48
20.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	13,65	104,42
20.3	<b>COBERTURA</b>						<b>671,54</b>
20.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	56,29	671,54
20.4	<b>PISOS</b>						<b>904,61</b>
20.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,04	109,28	550,77
20.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,04	10,04	50,60
20.4.3	C1926	PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29	92,17	303,24
20.5	<b>PINTURA</b>						<b>52.548,73</b>
20.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	26,40	7.286,40
20.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	15,08	242,34
20.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	16,17	25.978,08
20.5.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	9,39	11.391,20
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	48,08	6.981,22
20.5.6	CP	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UND	1,00	669,49	669,49
20.6	<b>DIVERSOS</b>						<b>1.172,97</b>
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,49	1.172,97
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>700.993,60</b>
<b>VALOR BDI:</b>							<b>202.053,78</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>903.047,38</b>

Novecentos e Três Mil Quarenta e Sete reais e Trinta e Oito centavos


  
**José Kennedy**  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

  
**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA :	10/09/2021	BDI :	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SIIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	<b>SEINFRA</b>	SINAPI	<b>MES</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	<b>COMPOSIÇÃO</b>	2021/05 COM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.</b>	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F - MARIA CARMOSINA PINHEIRO	32.842,74			30,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
2	REFORMA NA E.E.I - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS	62.005,18	50,00 %	50,00 %	9.852,82	9.852,82	6.568,55	3.284,27	3.284,28	32.842,74
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE	22.702,81	31.002,59	31.002,59	100,00 %					100,00 %
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF SANTA BARBARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA	33.798,27			22.702,81					100,00 %
5	REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - CONJUNTO	61.584,61	100,00 %		33.798,27					100,00 %
6	REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - VILA LAMAJÚ	50.957,12	61.584,61	40,00 %	30,00 %					100,00 %
7	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISSAC DE	56.368,33	15.287,14	20.382,85	15.287,13					100,00 %
8	REFORMA EEIEF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPO NO MUNICÍPIO	17.917,02	30,00 %	100,00 %	30,00 %					100,00 %
9	REFORMA DA EEI CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO -	11.486,65	17.917,02							100,00 %
10	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVERALDO	50.616,75	100,00 %		16.910,50					100,00 %
11	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF JOAQUIM	57.502,43	11.486,65		20,00 %	50,00 %	20,00 %		10,00 %	100,00 %
12	REFORMA CEI 1º DE MAIO - DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO	53.232,46	37.262,72	30,00 %	10.123,35	25.308,38	10.123,35		5.061,67	50.616,75
13	REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO - DISTRITO DE	35.332,90	15.969,74	15.969,74	25,00 %	45,00 %	20,00 %	10,00 %		100,00 %
14	REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA - DISTRITO CARIUTABA - ZONA	52.627,37	35.332,90							100,00 %
15	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO	52.342,51			10.525,47	15.788,21	15.788,21		10.525,48	52.627,37
16	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF - ANTÃO PEREIRA	59.038,40			5.234,25	10.468,50	15.702,75		20.937,01	52.342,51
					10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
					5.903,84	17.711,52	17.711,52		17.711,52	59.038,40


  
**Wilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL


CREA Nº 060280585-6/SS Kennedy Leandro G. Filho  
 DIRETOR

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS			<b>DATA:</b>	10/09/2021	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS			<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>	
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍLIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE			<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			<b>SINAPI</b>	2021/05 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
17	REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA	41.654,04				10,00 % 4.165,40	30,00 % 12.496,21	30,00 % 12.496,21	30,00 % 12.496,22	100,00 % 41.654,04
18	REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA -	64.715,39				10,00 % 6.471,54	30,00 % 19.414,62	30,00 % 19.414,62	30,00 % 19.414,61	100,00 % 64.715,39
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS - VILA LAGOA SECA,	28.537,93		100,00 % 28.537,93						100,00 % 28.537,93
20	REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM	57.784,47						30,00 % 17.335,34	70,00 % 40.449,13	100,00 % 57.784,47
		903.047,38	156.623,71	149.143,03	123.050,49	110.248,29	120.981,95	113.119,99	129.879,92	903.047,38
			156.623,71	305.766,74	428.817,23	539.065,52	660.047,47	773.167,46	903.047,38	

  
**José Kennedy Leandro G. Filho**  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

  
**Jamison Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

4378

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	DATA : 10/09/2021	BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>


**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

  
**José Kennedy Leandro G. Filho**  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

  
**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>DATA :</b> 10/09/2021	<b>BDI :</b> 28,82% <span style="float: right; font-size: 1.2em;">4377</span>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍLIOS, DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>


	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>


	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

**BDI = 28,82%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
 José Kennedy Leandro G. Filho  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

  
 Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6



S&amp;T

## CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

### PROPOSTA DE PREÇOS

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO – CEARÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1**

PELA PRESENTE, DECLARO INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N.º 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.31.1**.

DECLARO AINDA QUE, APÓS A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO PRELIMINAR, NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMO O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR/FORNECER OS SERVIÇOS COTADOS ABAIXO, CASO SEJA VENCEDOR DA PRESENTE LICITAÇÃO.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 895,174.41 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).**

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS APRESENTADOS ACIMA JÁ ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS, TAIS COMO: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, FRETE E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE.

ATENCIOSAMENTE,

PROPONENTE: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA – 485 – CENTRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE  
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;**  
**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 07 (SETE) MESES.**

BANCO: BANCO DO NORDESTE / AGENCIA: 029 / CONTA CORRENTE: 56939-0

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 17 DE SETEMBRO DE 2021.


S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales

CPF: 222.888.603-25

TITULAR



# RESUMO

# 4379

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA:	14/09/2021	BDI:	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA:
		SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/
		SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	MUNICÍPIO	VALOR R\$
1	EEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES	SEDE	FARIAS BRITO	
2	E.E.I JOANA ALVES BEZERRA	SEDE	FARIAS BRITO	27,937.
3	EEF PAES DE ANDRADE	SEDE	FARIAS BRITO	61,175.
4	EEF SANTA BARBARA	SEDE	FARIAS BRITO	22,718.
5	EEIEF MARIA GRACILDES RIBEIRO	SEDE	FARIAS BRITO	33,817.
6	CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA	SEDE	FARIAS BRITO	60,570.
7	EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA	LAMAJU	FARIAS BRITO	50,827.
8	EEIEF -MANACÉS PEREIRA DE SOUSA	CARAS	FARIAS BRITO	56,238.
9	EEI CICERO RODRIGUES DE ARAUJO	SITIO CIPO	FARIAS BRITO	17,928.
10	EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO	LAMBEDOURO	FARIAS BRITO	11,493.
11	EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA	MONTE PIO	FARIAS BRITO	50,487.
12	CEI 1º DE MAIO	SITIO SOUSA	FARIAS BRITO	57,407.
13	EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	NOVA BETANIA	FARIAS BRITO	53,099.
14	EEI MARCELINO PRIMO CORREIA	NOVA BETANIA	FARIAS BRITO	35,351.
15	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA	CARIUTABA	FARIAS BRITO	52,510.
16	EEIEF -ANTÃO PEREIRA E SILVA	CARIUTABA	FARIAS BRITO	52,213.
17	EEF COSMO ALVES PEREIRA	UMARI	FARIAS BRITO	58,911.
18	CEI MACARIO MOREIRA	QUINCUCA	FARIAS BRITO	41,672.
19	EEF DUQUE DE CAXIAS	QUINCUCA	FARIAS BRITO	64,600.
20	EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	LAGOA SECA	FARIAS BRITO	28,555.
		B. DO JORGE	FARIAS BRITO	57,656.
<b>TOTAIS</b>				<b>895,174.</b>

OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales  
CPF: 222.886.603-25  
(TITULAR)

José de Arimatéia Moraes Junior  
Engenheiro Civil  
CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES  
 LOCAL: TRAVESSA ENOCH RODRIGUES - CENTRO/FARIAS BRITO-CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%  
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES DATA REF.  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	GOM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	48.19	198.29
<b>COBERTURA</b>									
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	48.32	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	662.95
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	112.14	1,470.36
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	11.74	689.92
<b>PINTURA</b>									
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	12.97	706.48
4.2	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	13.93	73.96
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	23,079.33
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	503.11
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	14,957.34
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	1,654.00
<b>DIVERSOS</b>									
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	1,808.94
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>27,937.30</b>

VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

S & T Construtores e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.443.043/0001-64

Francisco Arivaldo Galvão Sales  
 CPF: 222.886.603-43  
 TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE. 14164-J RNP. 0601803000

Handwritten signature

Handwritten signature

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	REFORMA NA E.E.I JOANA ALVES BEZERRA		DATA:	14/09/2021	BDI:	28,82%
LOCAL:	RUA ARACY FREITAS FRANCELINO, SEDE DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE		FONTE:	SEINFRA	HORA:	05/2021
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	MES:	08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,78%
					83,85%	47,78%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28.35	7.48	2.16	9.64	501.89
<b>COBERTURA</b>									
2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12.65	37.51	10.81	48.32	198.29
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28.35	26.04	7.50	33.54	662.95
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.00	87.05	25.09	112.14	662.95
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.00	9.11	2.63	11.74	662.95
<b>PINTURA</b>									
4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	105.00	10.07	2.90	12.97	1,470.36
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	28.35	10.81	3.12	13.93	23,079.33
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	503.11
4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	14,957.34
4.4	COMP. 01	LEITREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	1,654.00
4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	1,808.94
<b>DIVERSOS</b>									
5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	574.98
5.1								8.05	3,580.96
									<b>2,533.50</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>61,175.17</b>

SESENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.043/0001-64  
 Francisco Arrivaldo Balduino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 ITULIAR

José de Arimatéia Mendes-Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE. 14164-D RNP: 0601803000

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE	DATA :	14/09/2021	BDI :	28,82%
<b>LOCAL:</b>	RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES - CENTRO - FARIAS BRITO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>DATA REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	501.89
<b>2</b>		<b>COBERTURA</b>							
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6.62	37.51	10.81	48.32	662.95
<b>3</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>							
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	689.92
<b>4</b>		<b>PINTURA</b>							
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1,061.13	10.07	2.90	12.97	23,079.33
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	67.20	10.81	3.12	13.93	503.11
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	14,957.34
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	1,654.00
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	1,808.94
4.6	C3550	MUTRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	574.98
<b>5</b>		<b>DIVERSOS</b>							
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	2,533.50
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>22,718.03</b>
<b>VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRÊS CENTAVOS</b>									

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.023/0001-64

Francisco Amílcar Idalino Sales  
 CPF: 222.866.602-25  
 TITULAR

José de Archanjo Martins Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREC-CE. 1416-D RNF: 060780900

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA EEF SANTA BARBARA  
 LOCAL: RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,02%  
 FONTE: VERSÃO HORA MES DATA REF  
 SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14.82	7.48	2.16	9.64	501.89
<b>COBERTURA</b>									
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5.67	37.51	10.81	48.32	662.95
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14.82	26.04	7.50	33.54	689.92
<b>PINTURA</b>									
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	12.97	23.079.33
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.073.75	10.81	3.12	13.93	503.11
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	14.957.34
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	1.654.00
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	1.808.94
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	574.98
<b>DIVERSOS</b>									
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979.30	0.99	0.29	1.28	3.580.96
									<b>2.533.50</b>
									<b>2.533.50</b>
									<b>33.817.94</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>			
<b>TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</b>									

José de Arimatéia Martins Junior  
**Engenheiro CIVIL**  
 CREA-CE 14164-D RNP: 060180300

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.443.043/0001-64  
 Francisco Anivaldo Jerônimo Sales  
 CPF: 222.886/603-25  
 TITULAR

*[Handwritten signature]*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO

LOCAL:

CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA - BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41.75	7.48	2.16	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2.66	37.41	10.78	198.29
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5.97	37.51	10.81	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41.75	26.04	7.50	662.95
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138.44	87.05	25.09	1.470.36
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138.44	9.11	2.63	689.92
<b>PINTURA</b>								
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	13.60	10.07	2.90	706.48
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	128.94	10.81	3.12	11.74
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	23.079.33
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	743.80	32.06	9.24	503.11
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	14.957.34
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	1.654.00
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979.30	0.99	0.29	1.808.94
								<b>VALOR TOTAL: 60.570,73</b>

SESENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.433.043/0001-64

Francisco Arrivaldo Idalino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

João de Almeida Mendes Junior  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA-CE 14164-D RNP-0601803000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA NA CEI RAIMUNDA DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE)  
 LOCAL: VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%  
 FONTE: SEINFRA  
 SINAPI  
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO  
 2021705 COM DESONERAÇÃO  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	48.19	198.29
<b>COBERTURA</b>									
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	48.32	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	662.95
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	112.14	662.95
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	11.74	1,470.36
<b>PINTURA</b>									
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	12.97	23,079.33
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	13.93	503.11
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	14,957.34
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	1,654.00
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	1,808.94
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	574.98
<b>DIVERSOS</b>									
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	3,580.96
									<b>2,533.50</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>50,827.24</b>

CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Extra-ME  
 CNPJ: 18.241.3043/0001-64  
 Francisco Araújo-Idalino Sales  
 CPF: 222.886.608-25  
 TITULAR

José de Arimatéia Moraes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803001

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA

CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCÉ

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA

LOCAL: CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITOCÉ

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	198.29
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	662.95
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	662.95
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	1,470.36
<b>PINTURA</b>								
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	23,079.33
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	503.11
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	14,967.34
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	1,654.00
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	1,808.94
4.6	C3550	MUNTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	574.98
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	3,580.96
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>56,238.96</b>
<b>CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</b>								

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Antônio Helino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

José de Arimatéia Monteiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 14164-D RNP: 0601803000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA - EEIEF - MANACÊS PEREIRA DE SOUSA  
 LOCAL: SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%  
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 SINAPI :0201/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	501.89
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	198.29
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	662.95
<b>PINTURA</b>								
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	689.92
4.2	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	23,079.33
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	503.11
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	14,957.34
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	1,654.00
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	1,808.94
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	574.98
								<b>2,533.50</b>
								<b>2,533.50</b>
								<b>17,928.37</b>

DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS  
 VALOR TOTAL:

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.043/0001-64  
 Francisco Antônio Idalino Sales  
 CPF: 22.886.603-25  
 TITULAR

José de Arimatéia Monteiro Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE 14164-D RNP: 0601800000



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA EE CICERO RODRIGUES DE ARAUJO

LOCAL: VILA LAMBEDOURO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%

SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
027,1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19.62	7.48	2.16	9.64
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4.93	37.51	10.81	48.32
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19.62	26.04	7.50	33.54
<b>PINTURA</b>								
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	348.14	10.07	2.90	12.97
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	64.66	10.81	3.12	13.93
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	23.40	17.60	5.07	22.67
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211.65	0.99	0.29	1.28
								<b>VALOR TOTAL: 11,493.30</b>
<b>ONZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS</b>								

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 48.443.043/0007-64

Francisco Anivaldo Galvão Sales  
 CPF: 228.886.803-25  
 TITULAR

José de Arimatéia Martins Lacerda  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE. 14164-D RNF: 000760300

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO

VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA : 14/09/2021 BDI : 28,82%

SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	027.1	05/2021	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	06/2021	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19.62	7.48	2.16	501.89
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4.93	37.51	10.81	198.29
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19.62	26.04	7.50	662.95
<b>PINTURA</b>								
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	348.14	10.07	2.90	1.470.36
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	64.66	10.81	3.12	689.92
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	23.40	17.60	5.07	7.237.45
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	503.11
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	14.957.34
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	1.654.00
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211.65	0.99	0.29	1.808.94
								574.98
								3.560.96
								2.533.50
								2.533.50
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>50,487.92</b>
<b>CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS</b>								

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.443.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales  
 CPF: 222.846.603-25  
 TITULAR

José de Arruamery Moura Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE 14164/D RNP: 0601800300

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA

SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: **REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA**

LOCAL: **SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE**

DATA: 14/09/2021 BDI: 28.82%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 09/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1								<b>501.89</b>
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	198.29
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	303.60
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	<b>662.95</b>
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3								<b>662.95</b>
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	689.92
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	706.48
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	73.96
<b>PINTURA</b>								
4								<b>23,079.33</b>
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	503.11
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	14,957.34
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	1,654.00
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	1,808.94
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	3,580.96
<b>DIVERSOS</b>								
5								<b>2,533.50</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	2,533.50
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>57,407.29</b>
<b>CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS</b>								

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.443.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales  
 CPF: 222.986.603-29  
 HTULAR

José de Arimatéia Moura Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 14104-D RNP: 0601803000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA CEI 1º DE MAIO  
 LOCAL: DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%  
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEMI BDI	BDI		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	501.89
1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	48.19	198.29
<b>COBERTURA</b>									
2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	48.32	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	662.95
3.1	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	112.14	662.95
3.2	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	11.74	1,470.36
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	11.74	689.92
<b>PINTURA</b>									
4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	12.97	706.48
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	13.93	73.96
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	23,079.33
4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	503.11
4.4	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	14,957.34
4.5	C3550	MUTRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	1,654.00
<b>DIVERSOS</b>									
5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	1,808.94
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	574.98
									<b>2,533.50</b>
									<b>2,533.50</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>53,099.78</b>
<b>CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS</b>									

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.043/0001-64  
 Francisco Aparecido Idalino Sales  
 CPF: 222.885.603-25  
 TITULAR

José de Archanjo Moura Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 14164-D RNP: 05018003000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO

DISTRITO NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA : 14/09/2021 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1									
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	48.19	198.29
<b>COBERTURA</b>									
2									303.60
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	48.32	662.95
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3									662.95
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	1,470.36
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	112.14	689.92
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	11.74	706.48
4									73.96
<b>PINTURA</b>									
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	12.97	23,079.33
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	13.93	503.11
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	14,957.34
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	1,654.00
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	1,808.94
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	574.98
<b>DIVERSOS</b>									
5									3,580.96
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	2,533.50
									<b>VALOR TOTAL: 35,351.70</b>
<b>TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS</b>									

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.243.043/0001-64

Francisco Anivaldo Malino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

José de Arrascaeta Moraes Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 14164-D RNP: 0601803000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA  
 LOCAL: DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	48.19	198.29
<b>COBERTURA</b>									
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	48.32	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	662.95
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	112.14	1,470.36
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	11.74	689.92
<b>PINTURA</b>									
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	12.97	706.48
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	13.93	73.96
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	23,079.33
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	503.11
4.5	COMP. 01	LE TREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	14,957.34
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	1,654.00
<b>DIVERSOS</b>									
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	1,808.94
									574.98
									3,580.96
									2,533.50
									2,533.50
									52,510.59

VALOR TOTAL: CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.418.043/0001-64  
 Francisco Arrivano-Jabilino Sales  
 CPF: 222.888.603-25  
 TITULAR

José de Arimatéa Marques Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 14164-D RNP: 0607803000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA

LOCAL: DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 05/2021  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	501.89
1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	198.29
<b>COBERTURA</b>								
2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	662.95
3.1	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	662.95
3.2	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	1,470.36
3.3								689.92
<b>PINTURA</b>								
4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	706.48
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	23,079.33
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	503.11
4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	14,957.34
4.4	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	1,654.00
4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	1,808.94
4.6								574.98
<b>DIVERSOS</b>								
5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	3,580.96
5.1								2,533.50
								<b>VALOR TOTAL: 52,213.49</b>

CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.028/0001-64  
 Francisco Ativaldo Idalino Sales  
 CPF: 222.866.603-25  
 TITULAR

José de Arimatéia  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE. 14164-D RNP. 0801803000

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF - ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARI**

**ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE**

DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%

SEINFRA	SINAPI	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	
		83,85%	47,76%	06/2021	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1									
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	48.19	198.29
<b>COBERTURA</b>									
2									303.60
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	48.32	662.95
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3									662.95
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	1,470.36
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	112.14	689.92
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	11.74	706.48
3.3									73.96
<b>PINTURA</b>									
4									23,079.33
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	12.97	503.11
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	13.93	14,957.34
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	1,654.00
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	1,808.94
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	574.98
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	3,580.96
<b>DIVERSOS</b>									
5									2,533.50
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	2,533.50
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>58,911.64</b>
<b>CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS</b>									

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Exrelti-ME  
 CNPJ: 18.413.003/0001-64

Francisco Amivaldo Relatino Sales  
 CPF: 22.886.803-25  
 NILULAR

José de Archanjo Martins Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE. 14164-D RNP. 0601803000




**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
**OBRA:** REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA

**LOCAL:** DISTRITO QUINCUNCÁ - FARIAS BRITO - CEARÁ

**DATA:** 14/09/2021

**BDI:** 28,82%

SEINFRA	SINAPI	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
		83,85%	47,76%	06/2021	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	501.89
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	662.95
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	1,470.36
<b>PINTURA</b>								
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	23,079.33
4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	14,957.34
4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	1,654.00
4.4	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	1,808.94
4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	574.98
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	3,580.96
								<b>2,533.50</b>
								<b>2,533.50</b>
								<b>41,672.94</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>
								<b>QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</b>

 S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.002/0001-64

 Francisco Anivaldo Jardim Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

 José de Armação Moraes Junior  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA-CE-141647 RNP. 0601803000

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA

LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNCA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA : 14/09/2021 BDI : 28,82%


FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 09/2021  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1								501,89
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	7,48	2,16	198,29
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,30	37,41	10,78	303,60
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	37,51	10,81	662,95
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	26,04	7,50	689,92
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	87,05	25,09	706,48
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	9,11	2,63	73,96
<b>PINTURA</b>								
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	10,07	2,90	503,11
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,073,75	10,81	3,12	14,957,34
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	17,60	5,07	1,654,00
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	32,06	9,24	1,808,94
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	446,34	128,64	574,98
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444,84	6,25	1,80	3,580,96
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979,30	0,99	0,29	2,533,50
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>64.600,14</b>

SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.430.043/0001-64

Francisco Anivaldo Tatolino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

  
 José de Almeida Moura  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 14164-D RNP: 0601803000



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS

LOCAL: VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCA, MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ


DATA:	14/09/2021	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	9.64	198.29
<b>COBERTURA</b>									
2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	48.32	662.95
<b>REVESTIMENTOS</b>									
3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	33.54	689.92
<b>PINTURA</b>									
4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	13.93	14,957.34
4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	22.67	1,654.00
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	41.30	1,808.94
4.3	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	574.98	574.98
4.4	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	8.05	3,580.96
<b>DIVERSOS</b>									
5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	1.28	2,533.50
						<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>28,555.00</b>
<b>VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS</b>									

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.416.043/0001-64

Francisco Azevedo Icalino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

José de Almeida Moraes Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 14164-D RNP 0801803000



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA NA ESCOJA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS  
 LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE

DATA: 14/09/2021 BDI: 28.82%  
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20.57	7.48	2.16	501.89
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6.30	37.41	10.78	198.29
<b>COBERTURA</b>								
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	13.72	37.51	10.81	303.60
<b>REVESTIMENTOS</b>								
3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20.57	26.04	7.50	662.95
3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6.30	87.05	25.09	689.92
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6.30	9.11	2.63	706.48
<b>PINTURA</b>								
4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38.79	10.07	2.90	73.96
4.2	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,073.75	10.81	3.12	23,079.33
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72.96	17.60	5.07	503.11
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43.80	32.06	9.24	14,957.34
4.5	COMP. 01	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1.00	446.34	128.64	1,654.00
4.6	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	444.84	6.25	1.80	1,808.94
<b>DIVERSOS</b>								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,979.30	0.99	0.29	574.98
								<b>2,533.50</b>
VALOR TOTAL:								<b>57,656.88</b>

CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.448.049/0001-64  
 Francisco Apivaldo Idalino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

José de Arimatéia Maranhão Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 14164-D RNP: 0601803000



**CRONOGRAMA FÍSICO -**


SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE  
SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO

OBRA: DATA: 14/09/2021 BDI: 28,82%  
LOCAL: FONTE: VERSÃO: DATA REF:  
SEINFRA 02.1 COM REGENERAÇÃO 83,86% 47,75% 05/2021  
SINAPI 202.06 COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,75% 06/2021  
COMPOSIÇÕES PROPRÍAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	MUNICÍPIO	VALOR R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
					VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1	EEFMARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES	SEDE	FARIAS BRITO	27.937,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.381,19	30,00%	8.381,19	30,00%	5.587,46	20,00%	2.793,73	10,00%	2.793,73	10,00%
2	EEJONANA ALVES BEZERRA	SEDE	FARIAS BRITO	61.175,17	30,887,59	50,00%	30,887,59	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	EEFPAIS DE ANDRADE	SEDE	FARIAS BRITO	22.718,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.718,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	EEFSANTA BARBARA	SEDE	FARIAS BRITO	33.817,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.817,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	EEEF MARIA GRACILDES RIBEIRO	SEDE	FARIAS BRITO	60.570,73	60.570,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	CEIRAIMUNDA DE SOUSA LACERDA	LAMAJU	FARIAS BRITO	50.827,24	15.248,17	30,00%	20.330,90	40,00%	15.248,17	30,00%	15.248,17	30,00%	16.871,69	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	EEFISAAC DE ALCANTARA COSTA	CARAS	FARIAS BRITO	56.238,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.871,69	30,00%	16.871,69	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	EEEF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA	SITIO CIPÓ	FARIAS BRITO	17.928,37	0,00	0,00%	17.928,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	EEICICERO RODRIGUES DE ARAUJO	LAMBEDOURO	FARIAS BRITO	11.493,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	EEFEVALDO GONCALVES DE PINHO	MONTE PID	FARIAS BRITO	50.487,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.097,58	20,00%	25.243,95	50,00%	10.097,58	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	EEEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA	SITIO SOUSA	FARIAS BRITO	57.407,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.351,82	25,00%	25.893,28	45,00%	11.481,46	20,00%	5.740,73	10,00%	5.048,79	10,00%
12	CEI1º DE MAIO	NOVA BETANIA	FARIAS BRITO	53.099,78	37.169,85	70,00%	15.929,93	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO	NOVA BETANIA	FARIAS BRITO	35.351,70	0,00	0,00%	35.351,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	EEI MARCELO PRIMO CORREIA	CARUTABA	FARIAS BRITO	52.510,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.502,12	20,00%	15.753,18	30,00%	15.753,18	30,00%	10.502,12	20,00%
15	EEFPEDRO FERNANDES DE ALCANTARA	CARUTABA	FARIAS BRITO	52.131,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.221,35	10,00%	10.442,70	20,00%	15.664,05	30,00%	20.885,40	40,00%
16	EEEF - ANTÃO PEREIRA E SILVA	UMARI	FARIAS BRITO	58.911,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.891,16	10,00%	17.673,49	30,00%	17.673,49	30,00%	17.673,49	30,00%
17	EEFCOSMIO ALVES FERRERA	QUINCUCA	FARIAS BRITO	41.672,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.167,29	10,00%	12.501,88	30,00%	12.501,88	30,00%	12.501,88	30,00%
18	CEI MACARIO MOREIRA	QUINCUCA	FARIAS BRITO	64.600,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.460,01	10,00%	19.380,04	30,00%	19.380,04	30,00%	19.380,04	30,00%
19	EEF DUQUE DE CAXIAS	LAGOA SECA	FARIAS BRITO	28.555,00	0,00	0,00%	28.555,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	R. DO JORGE	FARIAS BRITO	57.656,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.297,06	30,00%	40.359,82	70,00%
TOTALS				895.174,41	155.059,64	17,28%	148.683,49	16,51%	121.486,42	13,65%	108.572,05	12,22%	119.789,48	13,41%	112.428,06	12,54%	129.145,27	14,43%

*José de Arimatéa Moraes Junior*  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 14164-D RNP: 0501803000

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
CNPJ: 18.414.003/0001-64  
Francisco Aparecido Itatino Sales  
CPF: 222.886.603-25  
TITULAR



## COMPOSIÇÃO DO BDI

440

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/09/2021	BDI : 28,82%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 100/100	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>


**BDI = 28,82%**

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales  
CPF: 222.886.603-25  
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 14164-D RNP. 0601803000



# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

4402

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/09/2021	BDI : 28,82%																					
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


José de Arimatéia Moraes Junior  
Engenheiro Civil  
CREACE. 14164-D RNP. 0601803000

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales  
CPF: 222.886.603-25  
TITULAR

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4433

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/09/2021	BDI : 28,82%																			
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 10%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">MES</th> <th style="width: 10%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				

## 1. COMP. 01 - LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,00000000	16,59	199,08
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	12,00000000	20,54	246,48
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>445,56</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	0,54	0,90
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	13,34	6,67
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	19,55	66,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>74,43</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>248,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>271,22</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>519,99</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>149,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>669,85</b>

## 2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,54	1,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,38	7,69
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,72</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>5,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>8,72</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>2,51</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>11,23</b>

## 3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,54	5,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,38	38,45
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>43,59</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>15,61</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>27,98</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>43,59</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>12,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>56,15</b>

## 4. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,54	22,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,38	16,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>39,51</b>

8



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4404

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	<b>DATA:</b> 14/09/2021	<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,20</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	19,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,54
VALOR COM ENCARGOS:	43,71
VALOR BDI (28.82%):	12,60
VALOR COM BDI:	56,31

## 5. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>21,55</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	349,38
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>8,73</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	14,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,86
VALOR COM ENCARGOS:	30,28
VALOR BDI (28.82%):	8,73
VALOR COM BDI:	39,01

## 6. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>50,29</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	32,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>36,26</b>


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	740,86
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>14,82</b>

VALOR SEM ENCARGOS:	63,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,70
VALOR COM ENCARGOS:	101,37
VALOR BDI (28.82%):	29,21
VALOR COM BDI:	130,58

## 7. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	20,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,72</b>

8

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

4405

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA:	14/09/2021	BDI:	28,82%	
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	15,38	3,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,26</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	SEINFRA	KG	0,66100000	3,55	2,35
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,35</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>5,13</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>10,61</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>3,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>13,67</b>

**8. C.1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,20000000	16,59	3,32
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	20,54	6,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,48</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
I1513	SEINFRA	KG	0,70000000	2,89	2,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,24</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>5,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>11,72</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>3,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>15,10</b>

**9. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	SINAPI	L	0,33000000	24,09	7,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>7,95</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	0,18700000	19,41	3,63
88316	SINAPI	H	0,06900000	14,63	1,01
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,64</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>1,39</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>12,59</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>	<b>3,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16,22</b>

**10. C.1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	16,59	5,81
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	20,54	8,22



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

44.8

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/09/2021	BDI : 28,82%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA:	14,03
--------------------	-------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,00	0,68
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,72	3,96
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,54	1,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:					6,49	

VALOR SEM ENCARGOS:	11,98
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,54
VALOR COM ENCARGOS:	20,52
VALOR BDI (28,82%):	5,91
VALOR COM BDI:	26,43

## 11. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,59	13,27
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,54	16,43
TOTAL MAO DE OBRA:					29,70	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,00	0,51
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,72	3,96
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,67	0,50
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,33	2,68
TOTAL MATERIAL:					7,65	

VALOR SEM ENCARGOS:	19,27
VALOR ENCARGOS (83,85%):	18,08
VALOR COM ENCARGOS:	37,35
VALOR BDI (28,82%):	10,76
VALOR COM BDI:	48,11

## 12. C3550 - MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,54	6,78
TOTAL MAO DE OBRA:					6,78	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,14	0,40
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,54	0,11
TOTAL MATERIAL:					0,51	

VALOR SEM ENCARGOS:	3,21
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,08
VALOR COM ENCARGOS:	7,29
VALOR BDI (28,82%):	2,10
VALOR COM BDI:	9,39

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4457

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA: 14/09/2021	BDI: 28,82%
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
			<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
			<b>SEINFRA:</b>	<b>REF.:</b>
			SINAPI	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

## 13. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,38	1,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						1,15
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						0,41
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						0,74
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						1,15
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						0,33
<b>VALOR COM BDI:</b>						1,48

## 14. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,06	0,79
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						0,79
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,54	8,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,38	16,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						25,14
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,76	2,22
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,35	3,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,55	6,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						11,59
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						21,22
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						16,30
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						37,52
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						10,81
<b>VALOR COM BDI:</b>						48,33

## 15. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,54	12,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,38	9,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						21,55
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,01	16,08
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,96	47,26
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						63,34
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						71,51
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						13,38
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						84,89
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						24,47

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

4408

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	<b>DATA:</b> 14/09/2021	<b>BDI:</b> 28,82%			
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI: 109,36

**16. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,54	4,11
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,38	3,08
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,19</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,55	0,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,60</b>

VALOR SEM ENCARGOS: 3,33

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,46

VALOR COM ENCARGOS: 7,79

VALOR BDI (28.82%): 2,25

VALOR COM BDI: 10,04

**17. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,54	20,54
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,54	7,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,38	3,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,58</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	73,90	0,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,55	0,08
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	348,57	348,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>348,72</b>

VALOR SEM ENCARGOS: 361,12

VALOR ENCARGOS (83.85%): 19,18

VALOR COM ENCARGOS: 380,30

VALOR BDI (28.82%): 109,60

VALOR COM BDI: 489,90

**18. C1926 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,06	1,10
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,10</b>


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,54	20,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,38	26,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>46,69</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	66,76	4,31

8

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4499

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/09/2021	BDI : 28,82%	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					REF.
					05/2021
					06/2021

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	75,35	4,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,55	11,00
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	1,82000000	2,20	4,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>23,72</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>41,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>29,84</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>71,51</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>20,61</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>92,12</b>

## 19. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,54	2,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,38	19,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,66</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>14,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>22,66</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>6,53</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>29,19</b>

## 20. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	16,59	4,98
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,54	6,16
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,14</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,64	7,28
12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,74	4,64
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,17	5,69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>17,61</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>21,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>6,79</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>28,75</b>
<b>VALOR BDI (28.82%):</b>						<b>8,29</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>37,04</b>


## 21. C1473 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,54	5,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,14</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01400000	66,76	0,93
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,55	4,01

8

	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b> <span style="float: right;">4410</span>																						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E FARIAS BRITO/CE	DATA: 14/09/2021		BDI: 28,82%																		
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				

11089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,20000000	13,74	2,75
11250	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	KG	3,00000000	2,77	8,31
11522	MEMBRANA ELASTICA	SEINFRA	KG	1,50000000	4,83	7,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>23,25</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>25,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>	<b>3,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>28,39</b>
<b>VALOR BDI (28,82%):</b>	<b>8,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,57</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME  
 CNPJ: 18.413.043/0001-64  
 Francisco Anivaldo Idalino Sales  
 CPF: 222.886.603-25  
 TITULAR

José de Arimatéria Moraes Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE. 14164-D RNP: 0601803000



# A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO  
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322  
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

4411

## CARTA-PROPOSTA

Juazeiro do Norte-CE, 17 de setembro de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Farias Brito - Ceará

Comissão Permanente de Licitação

Farias Brito - Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.30.1

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº **2021.08.30.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, pelo Valor Global de R\$ 896.413,13 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Treze reais e Treze centavos), com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91, Como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior  
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D





# A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322  
Whatsapp 99957-8210, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

4412

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 17/09/2021		BDI : 28,02%		
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINHEIRO RODRIGUES - LOCAL: TRAVESSA ENOCH RODRIGUES .. CENTRO/FARIAS BRITO-CE.	33.687,80	3,76
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	601,46	0,07
1.2	COBERTURA	794,25	0,09
1.3	REVESTIMENTOS	1.754,71	0,20
1.4	PINTURA	27.449,26	3,06
1.5	DIVERSOS	3.067,92	0,34
2	E.E.I. JOANA ALVES BEZERRA - LOCAL: RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	63.472,08	7,08
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	327,16	0,04
2.2	COBERTURA	732,31	0,08
2.3	REVESTIMENTOS	2.022,23	0,23
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.908,10	0,44
2.5	PINTURA	54.748,62	6,11
2.6	DIVERSOS	1.733,64	0,19
3	E.E.F. ANTONIO PAES DE ANDRADE - LOCAL: RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES - CENTRO - FARIAS BRITO/CE	23.230,48	2,69
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	237,38	0,03
3.2	COBERTURA	383,23	0,04
3.3	REVESTIMENTOS	824,45	0,09
3.4	PINTURA	20.442,62	2,28
3.5	DIVERSOS	1.342,80	0,15
4	E.E.F. SANTA BARBARA - LOCAL: RUA SÃO VICENTE DE PAULA FARIAS BRITO/CE	34.611,16	3,86
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	443,79	0,05
4.2	COBERTURA	328,24	0,04
4.3	REVESTIMENTOS	1.290,85	0,14
4.4	PINTURA	31.053,48	3,46
4.5	DIVERSOS	1.494,70	0,17
5	E.E.I.E.F. PROFESSORA MARIA GRACILDES RIBEIRO - LOCAL: CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA - BAIRRO NOVA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE	81.889,11	9,00
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	635,52	0,07
5.2	COBERTURA	345,60	0,04
5.3	REVESTIMENTOS	22.115,39	2,47
5.4	PISOS	16.363,03	1,83
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.710,55	0,41
5.6	PINTURA	18.285,14	2,04
5.7	DIVERSOS	403,88	0,05
6	CEI RAIMUNDA DE SOUZA LACERDA - LOCAL: VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	52.186,22	5,82
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	538,85	0,06
6.2	REVESTIMENTOS	1.501,21	0,17
6.3	COBERTA	344,45	0,04
6.4	PISOS	365,04	0,04
6.5	PINTURA	48.581,69	5,42
6.6	SERVIÇOS DIVERSOS	874,98	0,10
7	EEIEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA - LOCAL: VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	57.749,12	6,44
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	457,26	0,05
7.2	REVESTIMENTOS	1.209,63	0,13

## A.I.L.

# CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior  
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda  
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa  
Engº Civil CREA RN 2637-D



7.3	COBERTA	690,63	0,08
7.4	PISOS	359,25	0,04
7.5	PINTURA	53.812,14	6,00
7.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.220,21	0,14
8	EEIEF - MANACÉS PEREIRA DE SOUSA - LOCAL: SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	17.648,21	1,97
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	176,33	0,02
8.2	COBERTURA	441,70	0,05
8.3	REVESTIMENTOS	611,62	0,07
8.4	PINTURA	15.571,87	1,74
8.5	DIVERSOS	846,69	0,09
9	EEL CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - LOCAL: VILA LAMBEDOURO - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	11.765,38	1,31
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	226,41	0,03
9.2	COBERTURA	285,40	0,03
9.3	REVESTIMENTOS	1.582,26	0,18
9.4	PINTURA	9.343,25	1,04
9.5	DIVERSOS	328,06	0,04
10	EEEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - LOCAL: VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE.	51.862,11	5,79
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	746,96	0,08
10.2	REVESTIMENTOS	1.723,36	0,19
10.3	COBERTA	710,89	0,08
10.4	PISOS	378,00	0,04
10.5	PINTURA	47.039,63	5,25
10.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.265,27	0,14
11	EEIEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	32.681,68	3,63
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	728,47	0,08
11.2	REVESTIMENTOS	1.773,69	0,20
11.3	COBERTA	690,63	0,08
11.4	PISOS	719,42	0,08
11.5	PINTURA	27.449,26	3,06
11.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.220,21	0,14
12	EEI 1º DE MAIO - LOCAL : DISTRITO DE NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	64.398,80	6,07
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	462,85	0,05
12.2	REVESTIMENTOS	1.330,41	0,15
12.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	8.072,41	0,90
12.4	COBERTA	559,80	0,06
12.5	PISOS	577,98	0,06
12.6	PINTURA	42.538,11	4,75
12.7	SERVIÇOS DIVERSOS	855,34	0,10
13	EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO -LOCAL: DISTRITO NOVA BETÂNIA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	36.166,66	4,03
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	373,76	0,04
13.2	COBERTURA	397,70	0,04
13.3	REVESTIMENTOS	1.107,65	0,12
13.4	PINTURA	33.327,38	3,72
13.5	DIVERSOS	950,06	0,11
14	EEI MARCELINO PRIMO CORREIA -LOCAL : DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	53.235,66	5,84
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.798,31	0,76

A.I.L.  
CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME  
 CNPJ: 15.621.138/0001-85  
 Fco. Pinto de Macedo Junior  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda  
 CNPJ: 15.621.138/0001-85  
 Francisco Pereira de Sousa  
 Engº Civil CREA RN 2637-D



14.2	REVESTIMENTOS	18.041,49	2,01
14.3	COBERTA	1.523,09	0,17
14.4	PISOS	649,32	0,09
14.5	PINTURA	24.758,06	2,76
14.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.265,27	0,14
15	EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA -LOCAL: DISTRITO CARIUTABA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	63.627,69	5,98
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.058,67	0,12
15.2	REVESTIMENTOS	2.579,79	0,29
15.3	COBERTA	710,69	0,08
15.4	PISOS	973,44	0,11
15.5	PINTURA	47.039,63	5,25
15.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.265,27	0,14
16	EEIF - ANTÃO PEREIRA E SILVA - LOCAL: VILA UMARI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	60.591,51	6,76
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	913,80	0,10
16.2	REVESTIMENTOS	2.417,37	0,27
16.3	COBERTA	794,25	0,09
16.4	PISOS	1.164,81	0,13
16.5	PINTURA	54.061,07	6,03
16.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.220,21	0,14
17	EEF COSMO ALVES PEREIRA - LOCAL: DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO/CE	42.817,85	4,76
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	215,91	0,02
17.2	REVESTIMENTOS	749,90	0,08
17.3	COBERTA	315,50	0,04
17.4	PINTURA	40.492,19	4,52
17.5	SERVIÇOS FINAIS	844,35	0,09
18	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA - LOCAL: DISTRITO DE QUINCUNCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	66.771,11	7,48
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	290,42	0,03
18.2	REVESTIMENTOS	22.367,02	2,50
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.558,33	0,40
18.4	COBERTA	678,47	0,08
18.5	PISOS	713,05	0,08
18.6	PINTURA	38.197,43	4,26
18.7	SERVIÇOS DIVERSOS	966,39	0,11
19	EEF DUQUE DE CAXIAS -LOCAL: VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	28.183,37	3,26
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,98	0,01
19.2	COBERTURA	635,93	0,09
19.3	REVESTIMENTOS	350,70	0,04
19.4	PINTURA	27.448,03	3,06
19.5	DIVERSOS	447,73	0,05
20	EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	59.199,46	6,80
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	778,94	0,09
20.2	REVESTIMENTOS	1.773,69	0,20
20.3	COBERTA	690,63	0,08
20.4	PISOS	923,85	0,10
20.5	PINTURA	53.812,14	6,00
20.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1.220,21	0,14

A.I.L.  
CONSTRUTORA