



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

1657

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA

Juazeiro do Norte-CE, 18 de abril de 2022.

À

Prefeitura Municipal de Farias Brito - Ceará

Comissão Permanente de Licitação

Farias Brito - Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1**, cujo objeto é Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, pelo Valor Global de **R\$ 128.640,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Quarenta reais)**, com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

1658

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FÁRIAS BRITO/CE	DATA:	18/04/2022	BDI: 29,77%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FÁRIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,65% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁRIAS BRITO/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1 ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS 128.640,00 100,00

VALOR TOTAL: 128.640,00 100,00

Cento e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Quarenta reais



A.I.L. CONSTRUTORA

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME


CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA :	18/04/2022	BDI :	29,77%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO/CE	FUNTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
		DATA REF:	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADERAS							128.640,00
1.1	CO927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	0,99	0,29	1,28	128.640,00
VALOR TOTAL:									128.640,00

Cento e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Quarenta reais



[Handwritten signatures]

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

1000



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA: 18/04/2022	BDI: 29,77%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO/CE	UNIDADE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85% 47,76% 05/2021
			0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROCAS DE FERRO	128.640,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			25.728,00	25.728,00	25.728,00	25.728,00	25.728,00	128.640,00
		128.640,00	25.728,00	25.728,00	25.728,00	25.728,00	25.728,00	128.640,00
			25.728,00	51.456,00	77.184,00	102.912,00	128.640,00	



Handwritten signatures and initials in black ink.

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D

1660



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

1661

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 18/04/2022	BDI : 29,77%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85% 47,76% 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,98
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,34
TOTAL		5,32

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 3% X 60/100	5,00
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

1662

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA: 18/04/2022	BDI: 29,77%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO/CE	FONTE:	VERSAÇÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA:	027-1 COM DESONERAÇÃO
		PROVA:	83,85%
		MES:	47,76%
		REF:	06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferlados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

1663

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA:	18/04/2022	BDI: 29,77%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 027:1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	HORA:	83,85%	MES: 47,76%
		REF:	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06366559	15,5500	0,9900
TOTAL MAO DE OBRA:						0,9900
VALOR:						0,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,64
VALOR BDI (28.77%):						0,29
VALOR COM BDI:						1,28



A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



TOMADA DE PREÇOS N° 2022.03.29.1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE
OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | **DATA DE ABERTURA:** 18-04-2022 |
HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

CARTA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		R\$
1.0	Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE	100,00%	135.675,00
TOTAL GERAL DA OBRA		100%	135.675,00
Cento e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco reais			
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS E OU SEVIÇO -(150) CENTO E CINQUENTA DIAS E OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .			
VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.			
A SOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: SOB O N°37.215.117/0001-00 , COM ENDEREÇO NA RUA JOÃO DANIEL DE FREITAS, N° 98 SALA 12, NESTA CIDADE, representado neste ato por seu administrador. O Sr.º ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, construtor, portador do CPF n° 058.580.943-76 e RG n° 49.835.5263-SSP-SP. Residente na Rua João Danie De Freitas, n° 98 na Cidade de Juazeiro do Norte, esta do Ceará-CE. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executara os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.			
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS - OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS,ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES,COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.			
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.			
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.			
- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI N° 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS À LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.			

EVOUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 37.215.117/0001-00
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO: CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.119.632-88

JUAZEIRO DO NORTE-CE



TOMADA DE PREÇOS N° 2022.03.29.1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

Fórmula do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - D)} - 1$$

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
	BDI =	29,77%


 EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 37.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR


 EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.113.653-08



TOMADA DE PREÇOS N° 2022.03.29.1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
A + B + C + D

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 37.215.127/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA N° 318297/CE
 CPF: 058.119.653-09

ENVELOPE

TOMADA DE PREÇOS N° 2022.03.29.1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

COMPOSIÇÕES

11. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06656400	15,5500	1,0351
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0351
VALOR:						1,04




 EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 32.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.520.343-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE-CE


 EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESR. TÉCNICO CREA N° 228237/CE
 CPF: 055.119.653-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR(%)
1	ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.	135.675,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	31.155,00
		VALOR ORÇAMENTO:	104.520,00
		VALOR TOTAL:	135.675,00
Cento e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco reais			

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 37.219.117/0001-0

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

JUAZÉRO DO NORTE-CE

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP. TÉCNICO CREA Nº 928237/CE

CPF: 055.119.053-08


TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE
OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 |
HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.						104.520,00	135.675,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	1,04	1,35	104.520,00	135.675,00
								VALOR BDI TOTAL:	31.155,00
								VALOR ORÇAMENTO:	104.520,00
								VALOR TOTAL:	135.675,00

Cento e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco reais

EVOUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 32.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.520.948-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

IUAZEIRO DO NORTE-CE

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.119.653-08



TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA					Total parcela
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.	135.675,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00 %
			27.135,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	135.675,00
		135.675,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	135.675,00
			27.135,00	54.270,00	81.405,00	108.540,00	135.675,00	

Cento e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco reais

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA - BRELL
CNPJ: 27.215.117/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.580.943-75 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
CPF: 055.119.653-08

FUZEIRO DO NORTE-CE



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 28.111.124/0001-63

1671

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | **DATA DE ABERTURA:** 18-04-2022 | **HORA DA ABERTURA:** 09:00:00.

CARTA PROPOSTA

ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNP: SOB O Nº 28.111.124/0001-63, SITUADA À RUA: DOUTOR FLORO BARTOLOMEU, Nº 647 SALA "2", NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, REPRESENTADO NESTE ATO POR SUA TITULAR ADMINISTRADORA, A SR.ª MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, VIÚVA, PORTADORA DO CPF: Nº 131.582.014-53 E RG Nº 312291 SSP PB. RESIDENTE NA RUA DO CRUZEIRO, Nº 1165 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO CEARÁ-CE. DECLARA: QUE CASO VENHA A SER VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME EXECUTARA OS SERVIÇOS DO PRESENTE OBJETO PELO VALOR APRESENTADO ABAIXO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE	100,00%	140.700,00
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	140.700,00

Cento e Quarenta Mil e Setecentos reais

DE EXECUÇÃO DA OBRAS E OU SERVIÇO -(150) CENTO E CINQUENTA DIAS OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .


VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS Á LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS,ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES,COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.

ALLAN WATSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: Nº 038.662.524-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-53- Titular Administração



1672

CONTROÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 20.111.724/8881-63**TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

RESUMO DA OBRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR(%)
1	ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERIAS DAS ESTRASDAS VICINAIS DO	140.700,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	32.160,00 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	108.540,00
		VALOR TOTAL:	140.700,00
Cento e Quarenta Mil e Setecentos reais			

ALLAN WILSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 28423/O
CPF: nº 039.682.626-59

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 151.582.014-59 - Auxiliar Administrativo



CONTRATOES E EMPREENDIMENTOS EIRELA-ME
CNPJ: 29.111.124/78861-63

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ROÇO COM TRACÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.						108.540,00	140.700,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	1,08	1,40	108.540,00	140.700,00


VALOR BDI TOTAL:	32.160,00
VALOR ORÇAMENTO:	108.540,00
VALOR TOTAL:	140.700,00

Cento e Quarenta Mil e Setecentos reais

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº 18422/D
CPF: nº 539.682.624-10

E. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-52. Titular Administradora



1674

CONTRATO DE EMPREENDIMENTO DE OBRAS - ME
CNPJ: 20.111.124/8881-65**TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | **DATA DE ABERTURA:** 18-04-2022 | **HORA DA ABERTURA:** 09:00:00.


CRONOGRAMA DA OBRA								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.	140.700,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
			28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	140.700,00
			28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	140.700,00
			28.140,00	56.280,00	84.420,00	112.560,00	140.700,00	140.700,00

Cento e Quarenta Mil e Setecentos reais

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO OBRA Nº 18428/D
CPF: 831682421-60

L. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRACAS QUEIROGA GOMES
CPF: 131.582.014-58 - Titular Administradora



ELO

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 26.17.1247/8887-53

1675

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | **DATA DE ABERTURA:** 18-04-2022 | **HORA DA ABERTURA:** 09:00:00.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	Impostos	
I	PIS	13,15
	COFINS	0,65
	ISSQN	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	5,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	4,50
	BDI =	29,77%

Fórmula do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ALLAN WARSON QUEIROGA DOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF nº 039.682.624-50

J. DO NORTE-CE

MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA DOMES
CPF: 121.822.814-53 - Titular Administradora



1676

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 28.111.124/0001-63**TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | DATA DE ABERTURA: 18-04-2022 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00.

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

A + B + C + D



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
CNPJ: 20.111.124/8881-63

1677

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE. | **DATA DE ABERTURA:** 18-04-2022 | **HORA DA ABERTURA:** 09:00:00.

COMPOSIÇÕES DA OBRA

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06966000	15,5500	1,0832
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0832
VALOR:					1,08

ALLAN WADSON QUERENGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

L DO NORTE-CE

MARLA DAS GRAÇAS QUERENGA GOMES
CPF: 181.562.014-55 - Titular Administradora



1678

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS

Tomada de Preços nº 2022.03.29.1



1679

PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2022.03.30.01

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ.

Data: 18/04/2022 Horário: 09:00 hrs

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - CE.

Através do Presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na TOMADA DE PREÇO Nº 2022.03.30.01, a qual apresentamos a proposta para execução dos serviços pelo valor global de R\$ 81.440,08 (OITENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da licitação, com prazo de execução dos serviços de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Elihu Bastos Lira, portador da Carteira de Identidade 93002013266 e do CPF nº 046.285.193-15, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Itapajé, 14 de abril de 2022.

ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

José Elihu Bastos Lira
Sócio Administrador

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
CREA-CE 3745-D - RNP 0607543442
Engenheiro Civil

ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA OSMAR BASTOS, 1071 - SALA 02 - MONTE CASTELO - ITAPAJÉ CEARÁ - CEP. 62.600-000

CNPJ: 10.933.035/0001-37 - itapajeconstrucao@gmail.com - (85) 9.9193-1968

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA : 18/04/2022	BDI : 25,92%																				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONT</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEG</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONT	VERSÃO	HORA	MEG	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
FONT	VERSÃO	HORA	MEG	REF																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO	81.440,08	100,00

VALOR BDI TOTAL: 16.766,51 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 64.673,57

VALOR TOTAL: 81.440,08

Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Quarenta reais e Oito centavos



 ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
 EIRELI
 José Elihu Bastos Lira
 Sócio Administrador


 Paulo Leite Barbosa Pamplona
 Engenheiro Civil
 CREA-CE3745-D RNP 0607543442


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA: 18/04/2022		BDI: 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	NEG:
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PAVIMENTAÇÃO						81.440,08
1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	165,23	49,89	8.243,32
1.2	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	1.092,00	67,03	73.196,76
						VALOR BDI TOTAL:	16.766,51
						VALOR ORÇAMENTO:	64.673,57
						VALOR TOTAL:	81.440,08
Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Quarenta reais e Oito centavos							


 ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 José Elihu Bastos Lira
 Sócio Administrador


 Paulo Leite Barbosa Pamplona
 Engenheiro Civil
 CREA-CE3745-D RNP 0607543442



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TUIOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA : 18/04/2022	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TUIOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SNAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total (parcela)
1	PAVIMENTAÇÃO	81.440,08	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			40.720,04	40.720,04	81.440,08
		81.440,08	40.720,04	40.720,04	81.440,08
			40.720,04	81.440,08	


 ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 José Elihu Bastos Lira
 Sócio Administrador


 Paulo Leite Barbosa Pamplona
 Engenheiro Civil
 CREA-CE3745-D/RNP 0607543442



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA: 18/04/2022	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,70
	TOTAL	7,02


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,06
R	Riscos	0,60
	TOTAL	5,66

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,92%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1


 ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 José Elihu Bastos Lira
 Sócio Administrador


 Paulo Leite Barbosa Pamplona
 Engenheiro Civil
 CREA-CE3745-D RNP 0607543442




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SDUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA: 18/04/2022		BDI: 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	FORMA:	VERBA:	HORA:	MES:
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SINAPI:	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feríados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI
José Elihu Bastos Lira
Socio Administrador

Paulo Leite Barbosa Pamplona
Engenheiro Civil
REA-CE3745-D/RNP 0607543442



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA: 18/04/2022		BDI: 25,92%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	FONTE	VERBÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SNAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021
					02/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
José Elihu Bastos Lira
Sócio Administrador

Paulo Leite Barbosa Pampiona
Engenheiro Civil
CREA-CE3745-D RNP0607543442



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA: 18/04/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	FONTE	VERBA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			0,00% 0,00%

1.1. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					12,4510

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00380000	69,7200	0,2092
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	357,6800	0,2504
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4800	1,1200
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	24,6100	24,6100
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,9300	0,1572
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL SERVICIO:					27,1710

VALOR:	39,62
VALOR SEM ENCARGOS:	19,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,14
VALOR COM ENCARGOS:	39,62
VALOR BDI (25.92%):	10,27

1.2. 92399 - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	75,20	4,27
00038170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,01310000	37,60	38,09
00004741 PD DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00870000	70,53	0,61
TOTAL MATERIAL:					42,97


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27030000	20,40	5,51
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12170000	0,98	0,11
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01350000	11,09	0,14
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12970000	0,52	0,06
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	10,04	0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27030000	16,26	4,39
TOTAL SERVICIO:					10,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	DATA : 18/04/2022	BDI : 25,92%																			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLINHO NA RUA CÍCERO MARCOS DE SOUSA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PCS</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	PCS	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	PCS	REF																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO - CEARÁ																						

VALOR:	53,23
VALOR SEM ENCARGOS:	50,21
VALOR ENCARGOS (83,55%):	3,02
VALOR COM ENCARGOS:	53,23
VALOR BDI (25,92%):	13,80


 ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 José Elihu Bastos Lira
 Sócio Administrador


 Paulo Leite Barbosa Pamplona
 Engenheiro Civil
 CREA-CE3745-D, RNP 0607543442








LAVRAS DA MANGABEIRA/CE 18 DE ABRIL DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Ref: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1.**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1. OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE.** Projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 110.550,00 (Cento e dez quinhentos e cinquenta reais). Com prazo de execução de 05 (Cinco) meses, Conforme edital e planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) Luciano Rodrigues da Silva, portador(a) da carteira de identidade nº.97029231267 SSP/CE e CPF Nº 698.316.103-34, como representante legal desta empresa.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar de licitação neste órgão.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.

RUA: ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA N: 200 CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

CNPJ: 07.471.421/0001-40.

FONE: 88 3536-2190.

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 698.316.103-34

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. (SÓCIO).

CPF: 698.316.103-34.

META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME
RUA ALEXANDRE BEZERRA DE SOUSA Nº 200CENTRO LAVRAS DA MANGABEIRA-CE
CNPJ Nº 07 471 421 / 0001 – 40 FONE / FAX (88) 3536-2190.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
14/04/2022

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS							110.550,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	0,85	0,25	1,10	110.550,00
VALOR BDI TOTAL:									25.125,00
VALOR ORÇAMENTO:									85.425,00
VALOR TOTAL:									110.550,00
Cento e Dez Mil Quinhentos e Cinquenta reais									

Laíres da Silva Vieira
CREA Nº 1690069007D-78
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano S. Trigueiros da Silva
CPF: 699.916.103-34




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 1690 DATA: 14/04/2022

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05495400	15,5500	0,8545
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,8545
					VALOR:	0,85


Laíres da Silva Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues da Silva
CPF: 699.316.100-04





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:
14/04/2022

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS	110.550,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	110.550,00
		110.550,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	110.550,00
			22.110,00	44.220,00	66.330,00	88.440,00	110.550,00	


Laíres da Silva Vieira
CREA Nº 1600049007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciana Rodrigues da Silva
CPR: 693.316.102-31

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

1692

DATA:
14/04/2022

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL		8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,48

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Laíres de Silva Vieira
CREA N° 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LYDA
Luciana Rodrigues de Silva
CPF: 699.816.100-04



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

1693 DATA: 14/04/2022

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D


Laíres de Silva Vieira
 CREA Nº 16000530070-9B
 ENGENHEIRO CIVIL


META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.376.107-04

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

Laíres Silva Vieira
CREA Nº 160093007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Ludiano Rodrigues de Silva
CPF: 698.116.30.-34

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Laíres de Almeida Vieira
CREA Nº 1600059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL

META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciano Rodrigues de Silva
CPF: 690.516.105-34

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**1696 DATA:
14/04/2022

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E


Laíres de Silva Vieira
CREA Nº 1601059007D-PB
ENGENHEIRO CIVIL



META EMPREENDIMENTOS LTDA
Luciene Rodrigues da Silva
CPF: 696.316.10-34





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 14/04/2022
1697

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
CLIENTE:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,08	0,08
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D


 Laíson Silva Vieira
 CREA Nº 1800059007D-PB
 ENGENHEIRO CIVIL


 META EMPREENDIMENTOS LTDA
 Luciano Rodrigues da Silva
 CPF: 698.316.10-01

PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.03.29.1
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1

À
Prefeitura Municipal de Farias Brito - Ceará
Comissão Permanente de Licitação
Farias Brito - Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório.

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto a este Edital Convocatório, pelo preço global de R\$ **109.545,00 (Cento e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais)**, com o prazo de execução dos serviços de 150 (cento e cinquenta) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no edital da referida TOMADA DE PREÇOS.

Razão Social: MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: Avenida Paulo Maia, Nº 1701 - Sala 04, Bairro – São José

CNPJ: 17.291.561/0001-90

Cidade: Juazeiro do Norte – CE

CEP: 63.038-580

Banco: Banco do Nordeste Agência: 00029 Conta Corrente nº: 96.691-7

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte - Ceará, 14 de Abril de 2022

MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 17.291.561/0001-90

Cícero Kleber Correia Machado

Francisco Mailson Aguiar Maia
ENG. AGRÔNOMO
CREA-CE: 324086D
RNP 0615713343

02/104

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1699

	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA:	14/04/2022	BDI:	29,77%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	027,1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	ESTRADA VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO - CEARÁ	HORA:	83,85%	MEC:	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	RES:	05/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROCADEIRAS.					
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00		
						VALOR BDI TOTAL:	25.125,00
						VALOR ORÇAMENTO:	84.420,00
						VALOR TOTAL:	109.545,00
Cento e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco reais							

MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 17/291.561/0001-80
 Cleoer Kluber Cordeiro Marinho

Francisco Mailson Aguiar Maia
 ENG. AGRONOMO
 CREA-CE: 324086/D
 RNP 0615713243

[Handwritten signature]
 2
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

02/10/21

RESUMO DO ORÇAMENTO

700

	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA: 14/04/2022		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FORTE:	VERSÃO:	REF:
	LOCAL:	ESTRADA VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.	109.545,00	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	25.125,00	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	84.420,00	
	VALOR TOTAL:	109.545,00	

Cento e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco reais


MENSA CONSULTAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 17/281.561/0001-90
Cicero Kleber Correia Marinho


Francisco Mailson Aguiar Maia
ENG. AGRONOMO
CREA-CE: 3240880
RNP 0815713343


 3





1701

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/04/2022	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	ESTRADA VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO - CEARÁ	HORA	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	PREÇO UNITÁRIO	47,76%

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07740000	10,89	0,84
TOTAL MAO DE OBRA:					0,84
VALOR:					0,84

MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 17.281.551/0001-90
 Cícero Kleber Correia Marinho

Francisco Mailson Aguiar Maia
 ENG. AGRÔNOMO
 CREA-CE: 324086D
 RNP 0615713343

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE
LOCAL:	ESTRADA VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

DATA :	14/04/2022	BDI :	29,77%
FONTE :	SEINFRA	VERBA :	027.1 COM DESONERAÇÃO
TIPO :	83,85%	RECURSOS :	47,76%
DATA RESCISÃO :	05/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.	100,00	109.545,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	100,00	109.545,00
1.1	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	100,00	109.545,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	100,00	109.545,00
			109.545,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00	20,00	21.909,00		109.545,00
				20,00	21.909,00	40,00	43.818,00	60,00	65.727,00	80,00	87.636,00	100,00	109.545,00		

MENRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 17.291.061/0001-60
Cicero Kleber Correia Maranhão

Francisco Maíson Aguiar Maia
ENG. AGRONOMO
CREA-CE: 324086D
RNP 0815713343



1702 05/10/21

COMPOSIÇÃO DO BDI

1703 06/07

	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/04/2022	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	LOCAL:	ESTRADA VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO - CEARÁ				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE				

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32
BENEFÍCIO		
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 17.281.851/0001-00
 Cicero Kleber Correia Marinho


 Francisco Mailson Aguiar Maia
 ENG. AGRÔNOMO
 CREA-CE: 324088D
 RNP 0815713343




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

1704 07/07

	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA : 14/04/2022	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	PONTO:	VERBA:
	LOCAL:	ESTRADA VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO - CEARÁ	HORA:	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE	SEINFRA:	REF:
			027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÉS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

MERITUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 17.291.050/0001-80

Cícero Kleber Correia Marinho

Francisco Mailson Aguiar Maia
ENG. AGRÔNOMO
CREA-CE: 324086D
RNP 0615713343



**PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 18/04/2022

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE.

PROPONENTE: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

- ✓ CNPJ Nº: 17.690.855/0001-94
- ✓ ENDEREÇO: RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE - CE


- ✓ BANCO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
- ✓ AGENCIA: 029
- ✓ CONTA CORRENTE: 57.799-6
- ✓ TITULAR: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME
- ✓ REPRESENTANTE: JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
- ✓ CARGO: SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
- ✓ ENDEREÇO: RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO - JARDIM-CE
- ✓ CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPT: 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20
- ✓ RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA: 1861733821/PE030654

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 11 de ABRIL de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
Este documento eletrônico foi assinado por JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO com certificado digital válido.



João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro civil
CREA: PE030654
Sócio-Diretor



Edital Convocatório
PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 18/04/2022

- 1 - Valor global é de R\$131.655,00 (Cento e Trinta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais)
- 2 - O objeto da presente licitação consiste Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE.
- 3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.
- 4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;
- 5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.
- 6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;
- 7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.
- 8 - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 11 de ABRIL de 2022.

ALVARO DE REGISTRO
 JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO
 Atividade Profissional nº 2022.03.29.1
 http://www.gestao-nordeste.org.br

SERPRO

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro civil
 CREA: PE030654
 Sócio-Diretor

RESUMO DO ORÇAMENTO																					
	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	DATA : 11/04/2022																		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	BDI : 29,77%																		
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO CE	<table border="1"> <tr> <th>ITEM</th> <th>VERSÃO</th> <th>QUANT.</th> <th>PREÇO</th> <th>VALOR</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td></td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ITEM	VERSÃO	QUANT.	PREÇO	VALOR	DATA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%		05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	ITEM	VERSÃO	QUANT.	PREÇO	VALOR	DATA															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%		05/2021																
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO CE																				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROCADEIRAS	131.655,00	100,00
	VALOR ENCARGOS:	66.325,00	100,00
	VALOR COM ENCARGOS:	101.505,00	
	VALOR BDI TOTAL:	30.150,00	
	VALOR ORÇAMENTO:	101.505,00	
	VALOR TOTAL:	131.655,00	

Cento e Trinta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 37/554 D-02


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA:		SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	DATA : 11/04/2022	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	FONTE	REVERSÃO	RETRA
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				47,76%
				05/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO COM TRACAO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROCADEIRAS					131.655,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	1,31	131.655,00
VALOR ENCARGOS:							85.325,00
VALOR COM ENCARGOS:							101.505,00
VALOR BDI TOTAL:							30.150,00
VALOR ORÇAMENTO:							101.505,00
VALOR TOTAL:							131.655,00

Cent e Trinta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais


 João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30.654 D/pe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARAIAS BRITO CE	DATA :	11/04/2022	BDI :	29,77%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARAIAS BRITO CE	FORTE:	VERBA	ORÇÁ	MES	DATA REF
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO FARIAS BRITO CE	SEMFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAIAS BRITO CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ROÇO COM TRACÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS	131.655,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			26.331,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	131.655,00
		131.655,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	26.331,00	131.655,00
			26.331,00	52.662,00	78.993,00	105.324,00	131.655,00	131.655,00




 João Claudio Brito Coutinho


 Engenheiro Civil

 CREA 39554 D/PE









RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	DATA : 11/04/2022	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	FONTE:	VERSÃO:	REF:
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

C0927 - CORTE DE CAIXEIRA FINA A FOICE (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07740000	13,0600	1,0108
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0108
VALOR:					1,01
VALOR SEM ENCARGOS:					0,36
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,65
VALOR BDI (29,77%):					0,30
VALOR COM BDI:					1,31
QUANTIDADE:					100.500,00
VALOR TOTAL:					101.505,00
VALOR BDI TOTAL:					30.150,00
VALOR TOTAL COM BDI:					131.655,00
TOTAL GERAL:					131.655,00





 João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30.654 D/RR

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	DATA :	11/04/2022	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAIAS BRITO CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%


CCD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LURO	6,64
	TOTAL	6,96

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRR (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(((1+AC+R+(S+G))^{(1+DF)}(1+L))/(1-I))-1$$



João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30.654 D/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	DATA: 11/04/2022	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO D FARIAS BRITO CE	ORÇAMENTO	VERSÃO
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO FARIAS BRITO CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAIAS BRITO CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Acidente de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80


B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio enfermidade	0,87	0,67
B4	13o. Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Suprimento de rescisão e/justa causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Retenção do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	7,46	2,77
D2	Retenção do Grupo "A" sobre o Item "C1"	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,86%
Mensalista = 47,78%

A+B+C+D



João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 36.654 D/08



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP

1713

CARTA-PROPOSTA

Caririáçu - Ceará, 18 de Abril de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: Tomada de Preços N°2022.03.29.01

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N° 2022.03.29.01, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE, pelo preço global de R\$ 132.660,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta Reais), com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

CICERO GEORGE
QUIRINO
ARAUJO
SOUSA:0349267
7312

Assinado de forma
digital por CICERO
GEORGE QUIRINO
ARAUJO
SOUSA:03492677312
Dados: 2022.04.11
15:30:12-03'00'

Marcel Mesquita Fontenele
ENG° CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 080147260-8



57-113.011061

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	DATA :	09/04/2022	BDI :	29,77%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REI
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.							132.660,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	1,02	0,30	1,32	132.660,00
VALOR BDI TOTAL:									30.150,00
VALOR ORÇAMENTO:									102.510,00
VALOR TOTAL:									132.660,00
Cento e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Sessenta reais									

G7-Inv-021-1

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cicero George Quirino Araujo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 834.926.773-12

Márcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 1715			
OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	DATA : 09/04/2022		BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					06/2021

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	13,2200	1,0232
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,0232
					VALOR:	1,02

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
 G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.326.773-12

[Handwritten signature]
 Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 080147260-8


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE

DATA :	09/04/2022	BDI :	29,77%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA RE
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS	132.660,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	132.660,00
		132.660,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	26.532,00	132.660,00
			26.532,00	53.064,00	79.596,00	106.128,00	132.660,00	

G7-11/RO/04/11



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.220.72-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENG^o CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 Construções		COMPOSIÇÃO DO BDI		1717	
OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	DATA :	09/04/2022	BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERBA:	HORA:	MES:
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
					05/2021


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS (5,00% X 60,00% -> 3%)	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		1718	
OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	DATA:	09/04/2022	BDI:	29,77%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PONTE:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		REF:	06/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.026.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
TOMADA DE PREÇO N° 2022.03.29.1
DATA: 18 DE ABRIL DE 2022 – 09:00 HORAS



CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação Do GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO – CE

A empresa **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 2022.03.29.1 por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº2022.03.29.1** Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório, assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados no roço de faixa de domínio das estradas vicinais do Município de Farias Brito/CE

VALOR GLOBAL: R\$ 144.720,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE)

Proponente: **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**


Endereço: R. Dor Enéas Sá, 180, Centro, Mombaça/CE

CNPJ: 21.181.254/0001-23

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

Prazo de execução do objeto: **60 (SESSENTA) DIAS**

MOMBAÇA, 18 DE ABRIL DE 2022


NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 669.162.794-04
RG: 208691195-1
SOCIO ADMINISTRADOR



SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR



EDSON PEREIRA DE BRITO
RNP: 170186247-4
CPF: 77.448.383-87
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1721




OBRA:	serviço de roço de faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce
DESCRIÇÃO:	serviço de roço de faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce
LOCAL:	estrada vicinais município farias brito
CLIENTE:	prefeitura municipal de farias brito

DATA: 18/04/2022		BDI: 29,77%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO COM TRACÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COM UTILIZAÇÃ DE FOICES E ROCADEIRAS					144.720,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	1,44	144.720,00
VALOR BDI TOTAL:							33.165,00
VALOR ORÇAMENTO:							111.555,00
VALOR TOTAL:							144.720,00
Cento e Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Vinte reais							


 EDSON FERREIRA MARTINS
 CPF: 068.12709-44
 RG: 2048510065-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR


 Edson Ferreira Martins
 RNP: 170106217/4
 CPE: 418 309-87
 Engenheiro Civil







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	serviço de roço de faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce	DATA :	18/04/2022	BDI :	29,77%	
DESCRIÇÃO:	serviço de roço de faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce	EDITE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
LOCAL:	estrada vicinais município farias brito	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	prefeitura municipal de farias brito					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ROÇO COM TRACÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS	144.720,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			28.944,00	28.944,00	28.944,00	28.944,00	28.944,00	144.720,00
			28.944,00	28.944,00	28.944,00	28.944,00	28.944,00	
			28.944,00	57.888,00	86.832,00	115.776,00	144.720,00	144.720,00

[Handwritten signature]

FRANCISCO DA SILVA
 CNE: 060192304-4
 RG: 800000005-1
 MEXO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 418 309-87
 Engenheiro Civil

COMPOSIÇÃO DO BDI

1724



OBRA:	serviço de roço de faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce	DATA: 18/04/2022	BDI: 29,77%		
DESCRIÇÃO:	serviço de roço de faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce	EDNTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	TORA: 89,85%	MES: 47,76%
LOCAL:	estrada vicinais município farias brito	REF:	05/2021		
CLIENTE:	prefeitura municipal de farias brito				

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
TOTAL		5,32
BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO RMO DAS REVA I. V.
 CPF: 14.412.704-44
 RG: 20.440.785-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

[Large Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Edson Ferr...
 RNP: 176...
 CPF: 418...
 Engenheiro Civil

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

1725



OBRA:	serviço de roço de faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce	DATA: 18/04/2022	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	serviço de roço da faixa de domínio das estradas vicinais do município de farias brito - ce	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	estrada vicinais município farias brito	HORA:	83,85%
CLIENTE:	prefeitura municipal de farias brito	MES:	47,76%
		REF:	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

NEUNDE FRANCISCO DA SILVA
CPF: 068.198.71.44
RG: 200890885-7
SOCO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186
CPF: 428.509.87
Engenheiro Civil

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM, Nº 241

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO

CPF: 047.627.443-52

FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.

RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 332295CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA: 1957

CONTA CORRENTE: 1743-5

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI



JOSE NELSON ARAUJO Assinado de forma digital por JOSE
JANUARIO:047627443 NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
52 Dados: 2022.04.14 12:46:38 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20117

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 31502

CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35



PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.29.1

À Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE.
Comissão de Licitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R\$ 142.710,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS)** com prazo de execução de acordo com o edital e contrato.
- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,
Barbalha-CE, 14 de abril de 2022.



JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:047627443
52

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.04.14 12:46:56 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

DECLARAÇÕES



À Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE.

Comissão de Licitação

Tomada de Preços Nº 2022.03.29.1

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, Nº 241 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barbalha-CE, 14 de abril de 2022.

JOSE NELSON
ARAUJO

JANUARIO:04762744
352

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.04.14 12:47:15 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20117

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502


CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

1128 4/9

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	DATA : 14/04/2022 BDI : 20,00%
	DESCRÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	L.S. Hora: 78,05% L.S. Mês: 41,96%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	FONTE: SEMFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRE: 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE.		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇO COM TRACÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROÇADEIRAS.	142.710,00	100,00
VALOR BDI TOTAL:		24.120,00	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		118.590,00	
VALOR TOTAL:		142.710,00	


CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS



1730 5/9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	DATA : 14/04/2022 L.S. Hora: 78,05%						
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	BDI : 20,00% L.S. Mês: 41,96%						
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	FONTE	VERSÃO	REF						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO COM TRAÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE FOICES E ROCADEIRAS.					142.710,00
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	100.500,00	1,42	142.710,00
VALOR BDI TOTAL:							24.120,00
VALOR ORÇAMENTO:							118.590,00
VALOR TOTAL:							142.710,00
CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS							





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	DATA : 14/04/2022	FONTE:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	BDI : 20,00%	VERSÃO:
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	L.S. Hora: 78,05%	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE.	L.S. Mês: 41,96%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF: 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ROÇO COM TRACÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FINA NAS LATERAIS DAS	142.710,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			28.542,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00	142.710,00
		142.710,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00	28.542,00	142.710,00
			28.542,00	57.084,00	85.626,00	114.168,00	142.710,00	

FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO
 NETO:06248204332
 Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204332

JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:0476
 NETO:06248204332
 Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
 NETO:06248204332

1731 9/9

1732 +/g



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	DATA : 14/04/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	BDI : 20,00%	L.S. Mês: 41,96%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,23	1,18
TOTAL MAO DE OBRA:					1,18
VALOR:					1,18
VALOR BDI (20.00%):					0,24



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	DATA : 14/04/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	BDI : 20,00%	L.S. Mês: 41,96%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	4,01
	TOTAL	4,81

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	8,65

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	DATA : 14/04/2022	L.S. Hora: 78,05%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO DE FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	BDI : 20,00%	L.S. Mês: 41,96%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			REF 05/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 78,05%
MENSALISTA = 41,96%

A + B + C + D